

Ogłoszenie nr 540210004-N-2019 z dnia 03-10-2019 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 598641-N-2019

Data: 18/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (091) 4394420, e-mail mzk11@polbox.com, faks (091) 4394420.

Adres strony internetowej (url): www.ts.szczecin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-07, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-10, godzina: 09:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.5) ust. 4

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień umowy (opisanych w § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do siwz). 1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. (...) 4.

W przypadku, gdy termin wykonywania robót budowlanych wydłuży się ponad okres przewidziany w umowie z wykonawcą robót

budowlanych, Inspektor może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1. Wynagrodzenie miesięczne

Inspektora będzie obliczone w wysokości odpowiadającej ilorazowi kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy i pierwotnego terminu

realizacji inwestycji, liczonego w dniach, wskazanego w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian postanowień umowy (opisanych w § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do siwz). 1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

(...) 4. W przypadku, gdy termin wykonywania robót budowlanych wydłuży się ponad okres przewidziany w umowie z wykonawcą robót

budowlanych, Inspektor może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1. Wynagrodzenie miesięczne

Inspektora będzie obliczone w wysokości odpowiadającej ilorazowi kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy i okresu liczonego w dniach,

począwszy od dnia rozpoczęcia sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia upływu pierwotnego terminu realizacji inwestycji, wskazanego w

umowie z wykonawcą robót budowlanych.

Drukuj