
Cena Wartość

zł zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 45111300-1

1,1 45111300-1

1

d.1.1

2 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych 

(następny 1 cm głębokości) - mechanicznie

d.1.1 Krotność = 8

3 KNR AT-03 0104-03

d.1.1 analiza indywidualna

4 KNR 4-04 1105-02 Transport gruzu samochodem samowyładowczym - 

dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

d.1.1 analogia Krotność = 19

5 KNR AT-03 0102-04 

KNR 2-31

d.1.1 analiza indywidualna

6 KNR 4-04 1105-02 Transport gruzu samochodem samowyładowczym - 

dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

d.1.1 analogia Krotność = 19

7

d.1.1 kalk. własna

1,2 45111300-1

8 KNR 2-31 0809-01

d.1.2 analogia

9

d.1.2

10 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na 

odległość do 1km -dodatek za każdy dalszy 1km

d.1.2 Krotność = 19

1,3 45111300-1

11 KNR 2-31 0815-02

d.1.3 analogia

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

KNR 2-09 0425-09 t 558,500

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych 

(prefabrykowanych) w torowiskach tramwajowych o 

prześwicie 1435 mm linii dwutorowych

m2 2 084,000

KNR 2-09 0425-05 Załadunek i transport materiałów z rozbiórki 

samochodami na odległość do 1km - elementy 

żelbetowe

t 558,500

Utylizacja gruzu z rozbiórki dróg m3 396,000

Rozbiórka nawierzchni przejazdów i przejść dla pieszych z prefabrykowanych płyt typu EPT(demontaż płyt 

z wywiezieniem materiału z rozbiórki)

Dodatkowe usunięcie nawierzchni bitumicznej 

przylegającej do odbudowywanego odcinka nawierzchni 

drogi - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm z 

wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 2 620,000

m3 341,000

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 20 

cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 271,000

54,200m3

KNR-W 5-10 0323-02 m 504,000

Jedn. 

miary

Ilość

roboty drogowo-torowe - ul. Mickiewicza Szczecin

Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka nawierzchni drogowej

KNR-W 5-10 0323-01 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 

głębokość 5 cm - mechanicznie

m 504,000

Lp. Podstawa wyceny Opis

Rozbiórka krawężników oraz chodników i nawierzchni peronowych z płyt chodnikowych i kostki betonowej

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 

przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na 

podsypce piaskowej

m2 1 372,000
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12

d.1.3

13 KNR 2-31 0807-03

d.1.3 kalk. własna

14

d.1.3

15 KNR AT-06 0101-03

d.1.3 kalk. własna

16 KNR 2-31 1511-01 Transport materiałów budowlanych do miejsca 

składowania - za każdy 1 km

d.1.3 kalk. własna Krotność = 20

17

d.1.3

18

d.1.3

19 KNR 4-04 1105-02 Transport gruzu samochodem samowyładowczym - 

dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

d.1.3 analogia Krotność = 19

20

d.1.3 kalk. własna

1,4 45111300-1

21

d.1.4

22

d.1.4

23 KNNR 6 0808-02

d.1.4 kalk. własna

24 KNR 2-09 0425-03

d.1.4 kalk. własna

25 KNR 2-09 0425-09 Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek 

za każdy dalszy 1 km

d.1.4 analogia Krotność = 19

1,5 45111300-1

26

d.1.5 kalk. własna

27

d.1.5 kalk. własna

1,6 45111300-1

28 KNR 2-09 0422-03

d.1.6 analogia

29 KNR 2-09 0425-07

d.1.6 analiza indywidualna

30 KNR 2-09 0425-09 Transport wiat przystankowych z rozbiórki samochodami 

- dodatek za każdy dalszy 1 km

d.1.6 wycena indywidualna Krotność = 19

szt 4,000

Transport wygrodzeń, słupków i poręczy łańcuchowych z 

rozbiórki samochodami na odległość do 1 km

t 17,400

Rozbiórka wygrodzeń torowych i peronowych

Demontaż wiat przystankowych z odwozem materiałów z rozbiórki

Rozbieranie wiat przystankowych wiat. 4,000

Transport wiat przystankowych z rozbiórki samochodami 

na odległość do 1 km

szt 4,000

Demontaż ławki przystankowej z wywozem szt 6,000

Demontaż słupów przystankowych z wywozem szt 3,000

Rozbiórka słupów przystankowych i ławek z wywozem materiałów z rozbiórki

Rozebranie bariery ze stalowych słupków blokujących U-

12c

m 120,000

KNNR 6 0808-02 Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych m 87,000

KNR 2-09 0423-05 Rozbieranie wygrodzeń ochronnych z odkręceniem 

przęseł

m 1 517,000

t 17,400

m3 55,300

Utylizacja gruzu z rozbiórki m3 55,300

KNR 2-31 0812-03 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 55,300

KNR 4-04 1105-01 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy 

ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na 

odległość do 1 km

m3 55,300

Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - 

samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku 

III

t 365,400

t 365,400

KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzeży betonowych m 176,000

KNR 2-31 0813-03 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej

m 1 381,000

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 516,000
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1,7 45234113-1

31 KNR 2-09 0206-03

d.1.7 kalk. własna

32 KNR 2-09 0207-03

d.1.7 kalk. własna

33

d.1.7

34

d.1.7

35 KNR 2-09 0425-09 Transport szyn z rozbiórki samochodami - dodatek za 

każdy dalszy 1 km

d.1.7 analogia Krotność = 19

36 KNR 2-09 0427-03

d.1.7 analogia

37 KNR 2-09 0425-03

d.1.7 analogia

38 KNR 2-09 0425-09 Transport akcesoriów torowych z rozbiórki samochodami 

- dodatek za każdy dalszy 1 km

d.1.7 analogia Krotność = 19

39

d.1.7

40

d.1.7

41 KNR 2-09 0425-09 Transport podkładów z rozbiórki samochodami - dodatek 

za każdy dalszy 1 km

d.1.7 analogia Krotność = 19

1,8 45111300-1

42 KNR 2-31 0809-01

d.1.8 analiza indywidualna

43

d.1.8

44 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na 

odległość do 1km -dodatek za każdy dalszy 1km

d.1.8 Krotność = 19

2 45111200-0

45

d.2

46

d.2

47 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 

km transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi 

kat.III-IV

d.2 Krotność = 38

7 082,000

KNR 2-01 0214-04

KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie równinnym - przebudowa kolei, 

dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.

km

m3 7 082,000

Transport akcesoriów torowych i z rozbiórki 

samochodami na odległość do 1 km

t 112,300

KNR 2-09 0425-09 t 262,700

Roboty ziemne wykopowe z wywozem urobku - wybranie gruntu do żądanej niwelety pod nową 

nawierzchnię.

Rozbiórka torów z segregacją i odwozem materiałów z rozbiórki

KNR 2-09 0427-01 Segregowanie szyn z rozbiórki t 369,800

t 112,300

t 1 346,800

Rozbiórka nawierzchni torowej z prefabrykowanych płyt torowych, wielkowymiarowych w systemie 

blokowo-gumowym (demontaż płyt z wywiezieniem materiału z rozbiórki)

Transport szyn z rozbiórki samochodami na odległość do 

1 km

t 369,800

Rozbieranie torów szer. 1435 mm na podkładach 

żelbetowych przy połączeniach spawanych szyn w styku

km 2,768

Rozbieranie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 

na płycie wielkowymiarowej

km 0,195

2,963

KNR 2-01 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

KNR 2-09 0425-05 Załadunek i transport materiałów z rozbiórki 

samochodami na odległość do 1km - elementy 

żelbetowe

t 262,700

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych 

wielkowymiarowych (prefabrykowanych) w torowiskach 

tramwajowych o prześwicie 1435 mm linii dwutorowych

m2 577,400

KNR 2-09 0425-05 Transport podkładów i elementów żelbetowych z 

rozbiórki samochodami na odległość do 1 km

t 1 346,800

KNR 2-09 0427-05 Segregowanie podkładów i elementów żelbetowych z 

rozbiórki

t 1 346,800

KNR 2-09 0425-01

t 369,800

Segregowanie akcesoriów torowych z rozbiórki t 112,300
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48

d.2 wycena indywidualna

3 45111200-0

49

d.3

50

d.3

4 45234116-2

4,1 45234121-0

51 KNR AT-03 0201-02 

KNR 2-31

d.4.1 analiza indywidualna

4,2 45234116-2

52 KNR 2-09 0203-03

d.4.2 kalk. własna

53 KNR 2-09 0203-03

d.4.2 kalk. własna

54 KNR 2-09 0417-02

d.4.2 wycena indywidualna

55 KNR 0-25 0103-02

d.4.2 kalk. własna

56

d.4.2 kalk. własna

57

d.4.2 kalk. własna

58 KNR 2-09 0401-05

d.4.2 analiza indywidualna

59

d.4.2 kalk. własna

60

d.4.2 kalk. własna

4,3 45234121-0

61 Przygotowanie i montaż siatki zbrojenia dla płyty 

betonowej torowiska - siatka z prętów żebrowanych śr. 8 

mm i wym oczek 10x10 cm

d.4.3 Krotność = 2

62 KNR 2-02 0205-01

d.4.3 analogia

Montaż ramy toru oraz przytwierdzeń, z zastosowaniem 3-częściowego systemu profili izolacyjnych

Układanie rusztu torowego szer. 1435 mm z szyn 

tramwajowych z przytwierdzeniami na tymczasowych 

podporach montażowych - szyny przejściowe Ri60N/LK1

mpt 7,400

Spawanie termitem szyn tramwajowych styk. 16,000

Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego cementem - pospółka 0-31,5 mm do 

Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2 578,000

Układanie rusztu torowego szer. 1435 mm z szyn 

tramwajowych z przytwierdzeniami na tymczasowych 

podporach montażowych

km 0,188

Czynności przygotowawcze - oczyszczenie powierzchni 

styku profili i szyn rozcieńczalnikiem

mb szyny 390,000

KNR 2-01 0119-03

Budowa torowiska na płycie betonowej zbrojonej

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 25cm i 

Rm=2,5Mpa

Plantowanie dna wykopu z zagęszczeniem gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie równinnym - przebudowa kolei, 

dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.

km 2,963

Zagospodarowanie ziemi na odkładzie m3 7 082,000

KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 11 945,000

m3 173,400

mpt 195,000

KNR 2-02 0290-04

Wykonanie płyty betonowej C30/37 grubości 30 cm z 

zagęszczeniem - z zastosowaniem pompy do betonu

Ustawienie koziołków montażowych, zamocowanie do 

szyn, podniesienie szyn na koziołkach montażowych i 

usunięcie tymczasowych podpór montażowych

mpt 195,000

Montaż 3-częściowych profili przyszynowych z 

oklejeniem elementów nietypowych np. skrzynki 

odwadniające itp.

mpt 195,000

Ostateczna regulacja położenia torów przed 

zabetonowaniem, przy użyciu koziołków montażowych

km 0,195

Wykonanie płyty betonowej torowiska wraz z dylatacjami

m2 578,000

Demontaż koziołków po zastygnięciu betonu mpt 195,000

Zaślepienie otworów po śrubach unoszących
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63

d.4.3 kalk. szczegółowa

64

d.4.3 kalk. własna

65 KNR 2-02 0205-01

d.4.3 analogia

66

d.4.3 kalk. szczegółowa

5 45234116-2

5,1 45234121-0

67

d.5.1

5,2 45234121-0

68

d.5.2 kalk. własna

5,3 45234121-0

69

d.5.3

70 KNR 2-37/GEO 0501-03

d.5.3 analogia

5,4 45234121-0

71

d.5.4

72

d.5.4

5,5 45234116-2

73 KNR 2-09 0417-02

d.5.5 wycena indywidualna

74 KNR 0-25 0103-02

d.5.5 kalk. własna

75

d.5.5 kalk. własna

76 KNR 2-09 0201-07

d.5.5 analogia

77 KNR 2-31 0306-02

d.5.5 analiza indywidualna

Montaż toru oraz przytwierdzeń, z zastosowaniem 3-częściowego systemu profili izolacyjnych

Spawanie termitem szyn tramwajowych styk. 160,000

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych EPT 

(prefabrykowanych) w torowiskach tramwajowych o 

prześwicie 1435 mm w liniach jednotorowych, z 

wykorzystaniem płyt staroużytecznych

Ułożenie podtłuczniowej maty wibroizolacyjnej m2 10 549,000

Podbudowa z zagęszczonej warstwy z klińca na gotowym podłożu - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 

cm

km 2,683

m2 1 032,000

Montaż 3-częściowych profili przyszynowych z 

oklejeniem elementów nietypowych np. skrzynki 

odwadniające itp.

mpt 674,000

Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych z 

przymocowaniem pośrednim do podkładów 

strunobetonowych PT-99/SB/Ri60N uzbrojonych na 

budowie

km 2,683

Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia 

na gotowym podtorzu; tłuczeń dostarczany 

samochodami samowyładowczymi

m3 2 213,000

1 948,000

2,683

Wykonanie płyty betonowej C30/37 grubości 15 cm z 

zagęszczeniem - z zastosowaniem pompy do betonu

Owinięcie zaczepów śrubowych przytwierdzających 

szyny do podbudowy woreczkami foliowymi

km 0,195

Wykonanie szczelin dylatacyjnych (częściowych - co 6m 

i pełnych - co 36m) w dolnej płycie betonowej torowiska 

z wypełnieniem materiałem elastycznym

mpt 195,000

m3 86,700

Wykonanie szczelin dylatacyjnych (pełnych - co 6m) w 

górnej płycie betonowej torowiska z wypełnieniem 

materiałem elastycznym

Wykonanie zagęszczonej warstwy tłucznia 31,5/50 mm - grubość warstwy 25 cm

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie równinnym

Czynności przygotowawcze - oczyszczenie powierzchni 

styku profili i szyn rozcieńczalnikiem

mb szyny 1 348,000

Ułożenie maty wibroizolacyjnej

mpt 195,000

Budowa torowiska na podkładach strunobetonowych i podsypce tłuczniowej

Ułożenie geowłókniny

KNR AT-04 0101-01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy 

technologiczne z geowłókniny

m2 12 881,000

Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy z klińca 

na gotowym podłożu, dostarczanego samochodami 

samowyładowczymi - grubość 20 cm

m3

KNR 2-01 0119-03

KNR 2-37/GEO 0501-03

KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie równinnym

km
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5,6 45234121-0

78 KNR 2-37/GEO 0501-03

d.5.6 analogia

79

d.5.6

80 KNR 2-09 0404-07

d.5.6 analogia

6 45234116-2

6,1 45234121-0

81

d.6.1

6,2 45234121-0

82

d.6.2

83 KNR 2-37/GEO 0501-03

d.6.2 analogia

6,3 45234121-0

84 KNR AT-04 0101-01

d.6.3 kalk. własna

6,4 45234121-0

85 KNR 2-31 0109-03

d.6.4 kalk. własna

6,5 45234121-0

86

d.6.5 kalk. własna

6,6 45234116-2

87 KNR 2-31 0306-01

d.6.6 kalk. własna

88 KNR 0-25 0103-02

d.6.6 kalk. własna

89 KNR 2-09 0203-01

d.6.6 kalk. własna

90 KNR 2-09 0417-02

d.6.6 wycena indywidualna

91

d.6.6

7 45234126-5

92 KNR 2-37/GEO 0501-03

d.7 analogia

KNR 2-09 0401-05

m2 702,000

Montaż toru na prefabrykowanych płytach wielkowymiarowych w technologii płyt blokowych

Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 

blokowych w korytach płyt wielkowymiarowych

Czynności przygotowawcze - oczyszczenie powierzchni 

styku profili i szyn rozcieńczalnikiem

KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie równinnym

km 0,195

m2 602,000

KNR AT-04 0101-01 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy 

technologiczne z geowłókniny

m2 748,000

KNR 2-09 0401-03

Budowa torowiska na prefabrykowanych płytach wielkowymiarowych blokowo-gumowych

Uzupełnienie w wyznaczonych miejscach tłucznia do pełnej warstwy podsypki wraz z podbiciem całego 

toru

Dowóz tłucznia samochodami samowyładowczymi i 

wyładowanie w obręb toru do pełnej warstwy zasypki

m3 3 806,000

Ułożenie geowłókniny

Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy z 

niesortu kamiennego na gotowym podłożu, 

dostarczanego samochodami samowyładowczymi - 

grubość 20 cm

m3 99,000

mpt 170,000

Warstwa wyrównawcza z betonu C16/C20 - grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 629,000

Ręczna regulacja położenia torów o szer. 1435 mm bez 

podkładów

km 0,170

Budowa peronów i chodników

Ułożenie maty wibroizolacyjnej

Ułożenie maty wibroizolacyjnej

Ułożenie warstwy folii

Warstwa odcinająca z folii

Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy z klińca 

na gotowym podłożu, dostarczanego samochodami 

samowyładowczymi - grubość 37 cm

m3

mb szyny 340,000

Spawanie termitem szyn tramwajowych styk. 10,000

m2 629,000Układanie płyt wielkowymiarowych w torowiskach 

tramwajowych o prześwicie 1435mm na liniach 

dwutorowych

Podbudowa z zagęszczonej warstwy z klińca na gotowym podłożu - grubość warstwy po zagęszczeniu 37 

cm

Warstwa wyrównawcza z betonu C16/C20

Ręczna regulacja położenia torów o szer. 1435 mm na 

podkładach żelbetowych

km 2,683

Mechaniczne podbijanie podkładów w torach o szer. 

1435 mm tłuczniem

km 2,683

233,000
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93 KNR 2-31 0402-04

d.7 analogia

94 KNR 2-31 0404-02

d.7 wycena indywidualna

95 KNR 2-31 0403-01

d.7 kalk. własna

96 KNR 2-31 0404-02

d.7 wycena indywidualna

97 KNR 2-31 0502-03

d.7 kalk. własna

98 KNR 2-31 0502-03

d.7 kalk. własna

99 KNR 2-31 0502-03

d.7 kalk. własna

100 KNR 2-23 0404-02

d.7 wycena indywidualna

8 45234121-0

8,1 45233140-2

101

d.8.1

102 KNR 2-37/GEO 0501-03

d.8.1 analogia

103

d.8.1

KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 

trasa drogi w terenie równinnym

km 3,158

KNR AT-03 0202-01 

KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-

03

Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy z klińca 

na gotowym podłożu, dostarczanego samochodami 

samowyładowczymi

m3 149,000

Nawierzchnia peronowa z płytek wskaźnikowych dla 

niewidomych z polimerobetonu, białe prowadzące o 

wym. 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 176,000

Nawierzchnia peronowa z płytek wskaźnikowych dla 

niewidomych z polimerobetonu, białe z wypustkami o 

wym. 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 17,000

2 592,000

Krawężniki peronowe z polimerobetonu na 

przygotowanej uprzednio ławie betonowej, łączone fugą 

z masy elastycznej

m 427,000

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm 

na gotowej ławie betonowej.

m

Roboty wykończeniowe

Odbudowa podbudowy drogi na odcinkach przyległych do krawędzi płyty betonowej lub istniejącej jezdni

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno podbudowy z klińca

m2 271,000

Montaż barier wygrodzeniowych na peronach m 1 517,000

Nawierzchnia peronowa z płyt chodnikowych 

betonowych 30x30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej

m2 803,000

Krawężniki na przejścia dla pieszych z polimerobetonu 

na przygotowanej uprzednio ławie betonowej, łączone 

fugą z masy elastycznej

m 123,500

Ława betonowa z oporem pod zabudowę krawężników m3 238,600
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104 KNR AT-03 0204-03

d.8.1 kalk. własna

105 KNR AT-03 0202-02

d.8.1 kalk. własna

106 KNR AT-03 0202-02

d.8.1 analiza indywidualna

107 KNR AT-03 0301-03

d.8.1 analogia

108 KNR AT-03 0202-02

d.8.1 kalk. własna

109 KNR AT-03 0203-01

d.8.1 kalk. własna

110

d.8.1 kalk. własna

111 KNR AT-03 0302-03

d.8.1 analogia

8,2 45233200-1

112 KNR AT-03 0202-02

d.8.2 analiza indywidualna

113 KNR AT-03 0302-03

d.8.2 analogia

114 KNR BC-02 0402-01

d.8.2 kalk. własna

115 KNR 2-31 0315-05

d.8.2 analiza indywidualna

8,3 45234121-0

116

d.8.3 kalk. własna

8,4 45234121-0

117 KNR 2-37/GEO 0809-02

d.8.4 wycena indywidualna

8,5 45234121-0

118 KNP 07 0313-01.01

d.8.5 kalk. własna

9

9,1 kalk. własna Opracowanie czasowej organizacji ruchu kpl. 1,000

9,2 kalk. własna Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu miesiac 9,000

9,3 kalk. własna Ustawienie tablic informacyjnych/pamiatkowych szt. 2,000

9,4 kalk. własna Ustawienie tablic "Przepraszamy za utrudnienia" szt. 2,000

Razem netto:

Podatek VAT:

Razem brutto:

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na płycie betonowej torowiska wraz z uszczelnieniem przestrzeni 

między główką szyny a asfaltem

Inne

Zabudowa studzienek ulicznych wpustowych, przykrawęznikowych

Zabudowa studzienki wpustowej ulicznej ściekowej o śr. 

500 mm

stud. 6,000

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno nawierzchni betonowej

m2 578,000

mpt 2 963,000

Przyrządy wyrównawcze

Zabudowa przyrządu wyrównawczewgo tramwajowego z 

szyn 60R2 (1kpl=para)

kpl. 6,000

Gruntowanie szczeliny przyszynowej mpt

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - 

warstwa ścieralna z asfaltu twardolanego o gr. 4,5 cm;

m2 578,000

Ułożenie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 

22 P 35/50 o gr. warstwy po zagęszczeniu 16 cm

m2 271,000

195,000

195,000Wypełnienie masą zalewową szczelin między szyną a 

nawierzchnią drogową

mpt

Korekcyjne szlifowanie szyn tramwajowych z pomiarem kontrolnym

Szlifowanie szyn w torach tramwajowych z pomiarami 

kontrolnymi szlifowania

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50, 

gr 8cm

m2 2 891,000

Skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni 

bitumicznej

m2 2 891,000

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej 

(nawierzchnia wcześniej sfrezowana)

m2 2 620,000

Skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni 

bitumicznej

m2

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 45/80-

65 grubości 5 cm

m2 2 891,000

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - 

siatka węglowo-szklana

m2 542,000

Uszczelnienie krawędzi asfaltu taśmą bitumiczną m 326,000

271,000
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