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ZAPYTANIA (XXI-XXII) 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 (SIWZ) 

 

 
ZAMAWIAJĄCY 

GMINA MIASTO SZCZECIN,  
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

 
która na podstawie Art. 15 ust. 2 i 4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:  
Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), powierzyła Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.  

z siedzibą przy ul. Klonowica 5 w Szczecinie (71–241),  
przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na 
„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE TOROWISKA  
WRAZ Z SIECIĄ TRAKCYJNĄ W CIĄGU UL. MICKIEWICZA OD MOSTU AKADEMICKIEGO  

DO SKRZYŻOWANIA Z UL. BRZOZOWSKIEGO  
(WRAZ Z PRZEJAZDEM)” 

 
Sprawa nr: 20/ZP/DZ/6/UM/2018 

  
Działając na mocy art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1759 ze zm., dalej PZP), przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły 
w związku z powyższym postępowaniem wraz z następującymi wyjaśnieniami: 
 
XXI. Zapytanie treści: 
„Dot. odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego, zestaw pytań nr I, pkt 3. 
Zamawiający odpowiedział: „Koszt i organizacja komunikacji zastępczej leży po stronie Inwestora  
w trakcie przebudowy (...)”. Zgodnie z TER — poz. 9.2. „Wprowadzenie i utrzymanie czasowej 
organizacji ruchu” Zamawiający przewiduje wprowadzenie komunikacji zastępczej na okres 9 miesięcy. 
Prosimy o sprecyzowanie: 
1. Czy wprowadzenie komunikacji zastępczej jest przewidziane tylko na 9 miesięcy w ciągłości czy  
z wyłączeniem poszczególnych okresów z 12 miesięcy przewidzianych na realizację ww. zadania? 
2. Zgodnie z odpowiedzią koszt i organizacja komunikacji zastępczej leży po stronie Inwestora. Czy  
w związku z tym wygenerowane zostaną dodatkowe koszty, które będą obciążały Wykonawcę? Czy są 
inne warunki, które Wykonawca musi spełnić dla komunikacji zastępczej tj. np: 
a) przygotowanie przystanków 
b) oznakowanie 
c) wyposażenie 
3. W związku z brakiem pozycji w TER prosimy o podanie w jakiej pozycji należy wycenić odtworzenie 
terenów zielonych przyległych do zakresu robót.”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na XXI. zapytanie: 
Ad. 1. 
Wprowadzenie komunikacji zastępczej przewidziane jest na czas realizacji robót budowlanych. 
Ad. 2. 
Nie.  
Ad. 3. 
Brak jest terenów zielonych przyległych do zakresu robót. 
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XXII. Zapytanie treści: 
„Branża teletechniczna” 
Ad.1) Pozycje 1d.1, 2d.2, 7d.4, 8d.5, 9d.6 - budowa ław betonowych 
- Ponawiamy prośbę o wskazanie lokalizacji położenia ław betonowych oraz współrzędnych ich 
posadowienia -  
- Ponawiamy prośbę o wskazanie rodzaju i ilości otworów istniejącej kanalizacji teletechnicznej 
podlegającej zabezpieczeniu ławą betonową - właściciele sieci wymagają sprawdzenia drożności 
istniejącej kanalizacji po zakończeniu procesu budowlanego, a w interesie wykonawcy jest sprawdzenie 
drożności również przed wejściem na budowę  
- "przewidziano dwie wersje ławy w zależności od rzędnej kanalizacji po jej odkryciu" - proszę  
o sprecyzowanie rodzajów ław 

Ad.2) Rozbieżności pomiędzy zapisami STWIORB, a projektem: 
- prosimy o jednoznaczne określenie czy w pozycjach 3d.3 i 4d.3 - Budowa studni SKR-1,  SKR-2 należy 
ująć "czujniki otwarcia studni" ("uszczegółowienie materiału"), czy też nie (wiedza istotna do wyceny 
wykonawcy, gdyż czujniki otwarcia studni montuje się przy budowie złożonych systemów sygnalizacji 
otwarcia studni)  
Z punktu widzenia uczestników postępowania, niejednoznaczne sprecyzowanie robót nie pozwala na 
właściwą wycenę zakresu robót przez wszystkich oferentów biorących w nim udział.”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na XXII. zapytanie: 
Ad. 1. 
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w dokumentacji projektowej poprzez dodanie 5 dokumentacji 
wykonawczych branży teletechnicznej związanych z zabezpieczeniem kolizji. Lokalizacja ław betonowych 
jest pokazana w załączonych dokumentacjach. 
Ponieważ wykonanie dotyczy zabezpieczenia ławą betonową zgodnie z rys. nr 2 dołączonej 
dokumentacji ilość otworów jest nieistotna. 
Wersje wykonania zabezpieczenia pokazuje rysunek nr 2 dołączonej dokumentacji. 
 
Ad.2. 
W ofercie nie należy ujmować czujników otwarcia studni. 

 
 

VIII.  ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
 

 
I. Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 4 PZP, dołącza  5 dokumentacji wykonawczych 

branży teletechnicznej związanych z zabezpieczeniem kolizji. 
 
II. Zamawiający zmienia dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert.  

W SIWZ w rozdziale I – pkt 13 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: 
 Rozdział I pkt 13 ppkt 1):  

„zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Tramwaje 
Szczecińskie Sp. z o.o., ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, kancelaria spółki - 
pok. nr 40 przetarg nieograniczony, oferta na „Wykonanie robót budowlanych 
polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. 
Mickiewicza od mostu akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz 
z przejazdem)” - bez nazwy i pieczątki wykonawcy oraz „nie otwierać przed 
31.01.2019r., godz. 09.30”; 

W SIWZ w rozdziale XI – pkt 1 i 5 otrzymuje brzmienie: 
 Rozdział XI pkt 1: 
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„Ofertę należy złożyć w siedzibie pełnomocnika zamawiającego w kancelarii  pok. 40  (parter)  
Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. w Szczecinie, 71-241 Szczecin, ul. S. Klonowica 5,   
w terminie do dnia 31.01.2019r., do godz. 09:00.”. 

 Rozdział XI pkt 5: 
„Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 31.01.2019r., o godz. 09:30  
w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w  Szczecinie  przy  ul. S. Klonowica 5   pok. nr  
103   (I piętro).”. 

III. Pozostałe zapisy SIWZ, nie ulegają zmianie. 
IV. Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ. 
 

 

Prezes Zarządu 
Krystian Wawrzyniak 


