NR UMOWY:

WGKIOS 732/2016 TOM 2

CZESC 4.5

INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

WYKONAWCY

PROJEKT-INFRA Sp. z o.0.
al. Niepodlegtosci 138/6,
02-554 Warszawa

ZAK TOMASZ WPT PROJEKT
ul. Marszatka Focha 1/13,
32-500 Chrzanéw

Stadium dokumentacji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie.:

Czes¢ 4.5: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjnag w ciggu ul. Mickiewicza od
mostu Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)-

czes¢ kanalizacja UPC

Usytuowanie na dziatkach:

Wykaz dziatek zataczono na stronie 3

Branza:

T - TELETECHNICZNA

PROJEKTANT SPECJALNOSC / NR UPRAWNIEN PODPIS
inz. Ryszard Niedzielski spec. telekomunikacja

: 0713/97/U
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSC / NR UPRAWNIEN PODPIS

inz. Mariusz Niedzielski

spec. telekomunikacja
MAP/0498/Z00T/13

Warszawa, maj 2017 r. Egz. nr




PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ 4.5: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — cze$¢ kanalizacja UPC

PROJEKT WYKONAWCZY

TOM 2: PROJEKT WYKONAWCZY

Czesé 1
Czesé 2
Czesé 3

Czesé 4

D

E

Drogowo-torowa
Elektroenergetyka
Sanitarna

Teletechniczna

TOM 2, Czes¢ 4.5, Branza — Teletechniczna

strona 2



PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 4.5: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — cze$¢ kanalizacja UPC

Wykaz dziatek
dz:\:ki: Obreb: Miejscowosé: Powiat: Wojewoddztwo
68 dr 2066, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
51dr 2067, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
212 dr 2068, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
250 dr 2069, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
275/1 dr 2072, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
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PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ 4.5: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

1.

do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — cze$¢ kanalizacja UPC

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]. Umowa nr WGKIOS 732/2016 zawarta w dniu 26.08.2016r. pomiedzy Gming Miasta
Szczecin., a Konsorcjum Projekt-Infra Sp. z 0.0. i Zak Tomasz WPT PROJEKT.

[2]. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla wykonania dokumentacji projektowej
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — ETAP II’

[3]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana we wrzesniu 2016 r przez
,GeoSat” Dwornik Ustugi Geodezyjne, Wykonawca prac: Sebastian Borys Dwornik nr
uprawnieh 16838.

[4]. Dokumentacja geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki gruntowo-wodne dla
przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie opracowana w
czerwcu 2011r. przez Geoprojekt Szczecin.

[5]. Wizja w terenie zespotu projektowego we wrzesniu 2016r.

[6]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364
z pézn. zmianami);

[7]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

[8]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[9]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w

sprawie znakow i sygnatow drogowych;

[10]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
[11]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;

[12]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zbytkami;

[13]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych;

[14]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia;

[15]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

[16]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach;

[17]. Ustawa 2z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwieh publicznych;

Rozporzadzaniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
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metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym;

[18]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[19]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

[20]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

w sprawie ustalania geotechniczny warunkéw posadawiania obiektow budowlanych;

[21]. Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta
Szczecin;
[22]. Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika drogi oraz gestorow

infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania;

[23]. PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.

[24]. PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

[25]. PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

[26]. PN-S-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[27]. Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania toréw

tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

[28]. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych /d-1.
[29]. Literatura fachowa
[30]. Otrzymane Warunki Techniczne od Gestorow sieci.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Przebudowa
torowiska tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”. Zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn.: ,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II”.

Projekt w swoim zakresie obejmuje poszczegdlne sktadowe:

| Czes¢ ogdlna,

Il Cze$¢ formalno prawna

Il Cze$¢ opisowa

IV Czes¢ rysunkowa
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1. OSWIADCZENIE

Projekt Wykonawczy — dla czesci 4.5 ).

»Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — czesé

kanalizacja UPC”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci, nalezy zwrdci¢ sie do autorow
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia. Proponowane rozwigzania sg
przyktadowe, a zastosowanie innych jest dopuszczalne. Muszg one jednak spetnia¢ zatozenia i

parametry wskazane w projekcie.

Projektant:  inz. Ryszard Niedzielski

(imie i nazwisko)

............................................ 05.2017r.
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: inz. Mariusz Niedzielski

(imie i nazwisko)

............................................ 05.2017r.
(podpis) (data)
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2.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW:
Warszawa, dnia 03.07.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor :

L.dz.GI/DBL 3228 197

DECYZJA n: 071319710

Fan inZz. Ryszard Niedzielski
urodzony dnia 18.10.1946 r. w Ludwigsburgu

N Na ]‘}adstawif: art.104 ustawy z_ dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
ad@ms[gcygncgu (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111z péiniejszymi
zmlan:mu} w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosc z dnia 10 paidriernika 1995r., w
sprawie samﬂﬁIzic!nych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.12.1996 r., w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzenin postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania mbp_ta'nﬁ budowlanymi
W specjalnoSciach instalacyjnych :
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i Ul‘zﬂ_dzct'{-ﬁ!.'liﬂw]’ch oraz.stacyjnych

Pouczenie Y INPFEKTO
Od ninicjtze] decyrji shuty swonic odwolanic do Minisim Lacznodei -
2a pofsednicoeem Gldwnego lnspekiora PITIP, w teominis 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art, 127 §1 0 2, an,129 102 Kpa)

PARSTWOWA INSPEECIA TELEROMUKIKACTJNA
i POCTIOWA
02691 Warszawa, ul, Obizeina 7

£
S LG

P S | & [ty
13 1900005C 7 Oryginatem ushrgadts
DYREKTOR
Spraw Pracowniczyah
far— ¥ &
g Agriearka Sokodoveskn
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Iu1hL£I F‘{JL“KA Krakdw, dnia 23 grudaiz 2017 r,

ey INE‘EHIEHGW
sl L BUDDWNICTIN

P A E R B R AR Sl 12

DLECYZJA

Mt pidolavede art 24wzt L pht 2 wetavey = dode 15 rudnin 2000 1. o samarzadach zawodeaveh architekeie, inzvaiciiw
Tadowmictas orae arbanistow (T L0 2 SO0 L pon WED 7 podm zml) w12 wst] ple 10 3 0 ar 12 st 3,
art. 15 ust. | opkr | oarax art. 13 nar 4, a4 ws | opkt Zeouslawy 2 detd 7 lpes 1994 00 Prawe budow e
(0 LD 2000 e, M 243, poe 1623 2 b mad oeae S0 usl Lopht 108 150§ E2 sl 2 rogporzadernin Minisira
[ransporty i Budownictwy 2 dnia 28 kwizenia 2006 r.w sprawe samodziclivved fonkeji feeloicanysh w budoedeiwrs
(Ldz Lz 200G o e B3 oz S5TH o middn ok, oraz arm 1M ustvay 7 dnia I:t ererwea 960 r Kodeks poslgpuwania
acininsines v jneeo kel fesholine De L _,;JJ_T.I oz ATz wide Zne

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifilacyjna

siwivrden, &

Pan inz. Mariosz Robert Niedsielski

urialeony dnig 1707 1971 10w Krakowic
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAPMYEZO0T3

do prajekiowaniy w ograniceonym zalresie
w oapejalnosel telekomunikacyjnej.

LZASADNIERIE
CRerpgona Komisjis Kwalill LJ»“:_IEIJ. Blidupolskiy) Okrgmonej 12y Insmicrdw Budewnierwa w Keakowic na podsiasie
profokaoldw o postgpowaonin hwalilibievjoees eriz @ prasprovedzenego eggaminu, stwicrdzite, ¢ Pan Mariusz
Miedriclski posiada wymagate prawern webselabreny §prokivke svwodowsy komieromy do wevskania gpravnicn
budcwlanych w wyre] wymicnionz] specialnosci Tusvskal poegywny wynik egsiminu a uprownienis budow lune,
Spcxewitowy zekres nadanyeh uprasmicd budowlanyel wikaeane modwiogie deeve),

I CELMIS
LI e ey deivzgs sluzy edveckanue do Kragoeesg Komisgi Kw'il w] Palskizg Izhy Indumiestar Hudmwnichen w Warmwic, s pededintiesn
Mulzpelskie) Cikregraei s Insynierin: Hudeain e w Koahewiv w lanoinic 19 dni od Jav i dongeamia.

Bkl Oraclajoey
Dikrgpawe) hamign Kws iiknos i,

L resniznivegor Chirizows Komisdi Kowali)ihayjre] - -."' ' i
iriny Ayzmunr Kmyizai \. ; i b ﬁ A
2 Chemek Shlado Crmesloiacesse /{M
ule, Saabisfaw Cluolai
Pk Sl Drecka ooy
myr in#. Rvzeimd Taamijon I (‘6;," U
]
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3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O mumerze wenyfikacyjmym:

MAP-IMB-GBN-NIH *

Pan Mariusz Robert Niedzielski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0100/14

adres zamieszkania ul. Piwna 20/10, 30-527 Krakow

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-15 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 1B wrze$nia 2001 r. o podpisie elefitronicznym (Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1450) dane w postac
el=ktroriczne] opatroone bezpiecznym podpisemn elettrorcznym weryfikowanym orry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

" ‘Weryfikacjg poprawnofc danych w niniefszym zafwiadczeniv moina sprawdzid za pomocg numers weryfikacyjnego zxfwiadoenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictea www_piib.org.pl lub kortaktujgc sie 1 bivrem wiadciwej Okregowej lzhy |niyrierdw
Bucownictwa.
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® POLSKA
|
fu \% I I B A
TR
R -
-"'-F'-- =
— JT BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O MUMmErDe wWeryT oy rym:

MAP-BSI-4RC-ITC *

Pan Ryszard Niedzielski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0122/01

adres zamieszkania ul. Kasztelanska 29, 30-116 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i ocpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Ltanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopalskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

\Zgodnie art. & wust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 peoz. 1450] dane w postac
elektronicne] coatrzone kerpieczaym podpsen eletranicziym weryfikoaanym proy pomocy watnege kwalifikowanego certyfikatu sy
rdwnowaine pod wighedem soutkdw prawnych dokumentom coatrronym podpsami whasnorgoznymi.)

* ‘Weryfikacjg soprawnaic damych w niniejszym zafwiadczeniy mozna sprawdzic za pomocg numery wergfikacyjnego madwiadczenia na

stronie Polsikie] lzoy Ingynierdw Budownictwa www.piitaong.pl lub kontaictujac sie z biurem whadcwe] Qorggowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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11.CZESC OPISOWA
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1.  STANISTNIEJACY

Istniejgca kanalizacja teletechniczna witasnosci UPC krzyzuje sie z torowiskiem w 4 miejscach
kolizyjnych. Nawierzchnia torowiska na odcinku od ul. Brzozowskiego do mostu Akademickiego
jest torowiskiem wydzielonym. Na przejazdach zabudowane sg ptytami prefabrykowanymi typu
EPT, na czesci pokryte sg warstwg asfaltu. Torowisko zbudowane jest z szyn S180 mocowana do
podktadéw zelbetowych na ttuczniu. Nawierzchnia torowiska wykazuje duzy stopien zuzycia. Tory

wykazujg deformacje zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

1.1. PRZYJETE OZNACZENIA

Skrzyzowania kanalizacji teletechnicznej oznaczono literg T z numerem kolejnej kolizji.

Tory oznaczono duzymi literami i tak:

— tor A - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku petli Krzekowo.

— tor B - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku Centrum - mostu

Akademickiego.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych, jak i nosnosci podtorza znajduje sie w opinii
geotechnicznej opracowanej przez firme Geoprojekt Szczecin w czerwcu 2011r.

Ze wzgledu na zakres inwestycji zgodnie z ,Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,” badany
teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych, a projektowana inwestycja do
| kategorii geotechniczne;j.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren znajduje sie na wysoczyznie polodowcowe;.
Generalnie na catym obszarze przypowierzchniowg warstwe tworzy ttuczen o migzszosci od 0,6
do ponad 2,0 m, lokalnie nasyp lub bruk. Pod warstwg ttucznia na wigkszosci obszaru wystepuja
nasypy. Sg one zbudowane gtéwnie z piaskdw réznoziarnistych, generalnie drobnych oraz
Srednich z domieszkami zwiru, gruzu oraz tlucznia i czesto z przewarstwieniami piaskow
gliniastych, glin piaszczystych lub namutéw organicznych. Oprécz tego wystepujg takze nasypy
zbudowane z gruntow spoistych: piaskéw gliniastych i glin piaszczystych, takze z domieszkami

zwiru, kamieni, gruzu.
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2. STAN PROJEKTOWANY
2.1. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Sieci telekomunikacyjne projektowane do zabezpieczenia sg pokazane na rysunkach od

nr 1.1 do nr 1.4 w skali 1:500. Kazde zabezpieczenie oznaczono numerem kolizji T.

Po wykonaniu korytowania pod podbudowe przebudowywanej linii tramwajowej, w

zaleznosci od rzednej posadowienia istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (gérnej rury) lub

rurociggu telekomunikacyjnego, nalezy wykonaé zabezpieczenie kanalizacji zgodnie z

rysunkiem typowym przekrojow zabezpieczen nr 2 w wersji A lub B.

» jezeli rury kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociggu) sg posadowione powyzej rzednej
wykopu nalezy je zabezpieczy¢ korytem z zbrojonego betonu — wersja A,

» jezeli rury kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociggu) sg posadowione na granicy
rzednej wykopu do minus 0,15 metra ponizej dna wykopu, nalezy je zabezpieczy¢
tawg betonowg zbrojong — wersja B

> jezeli w trakcie wykonywania wykopu (korytowania) nie odstonieto rur
kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociggu), lub znajdujg sie ponizej rzednej wykopu
minimum 0,15 metra, to nie nalezy wykonywa¢ zabezpieczenia. Nalezy pozostawic

rury kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociggu) w gruncie rodzimym.

Zabezpieczenie ciggdéw kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociggu) w w/w sposob pozwala
unikngc¢ ingerencji w sie¢ kablowa, i wykona¢ zabezpieczenie sieci w bezprzerwowo.
UWAGA:

W rejonie posadowienia ciagéw  kanalizacji teletechnicznej wykopy nalezy

wykonywaé recznie w obecnosci Wiasciciela sieci .

3. UWAGI

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ przedstawiciela

wiasdciciela sieci Orange i wykonywaé prace w uzgodnionych terminach i pod nadzorem

pracownika w/w instytuciji.

¢ Roboty bedg realizowane z zachowaniem wymogow Prawa Budowlanego i przepisow BHP.

¢ Roboty prowadzone w poblizu tras kablowych wymagajg uprzedniego wykonania przekopéw
kontrolnych.

» Wykonawce robét obowigzujg normy branzowe TPSA.

» Wszystkie roboty telekomunikacyjne muszg by¢ wykonane po

tyczeniu geodezyjnym i ustaleniu rzednych projektowanych obiektow .

» Catos$¢ wykopu nalezy zagesci¢ mechanicznie .

» Po zakohczeniu prac Wykonawca sporzgdzi dokumentacje

powykonawcze paszportyzacyjne wykonanych robét i przekaze Wiascicielowi
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sieci i Inwestorowi .

» W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor

zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;j
» Wykonawca przed przystgpieniem do robét uzgodni z Wtascicielem sieci i Inwestorem
harmonogram prac.

» Wszystkie prace zwigzane z kanalizacjqg i jej zabezpieczeniem muszag

by¢ wykonane przed modernizacjg torowiska w ul. Adama Mickiewicza.
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4, WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

LIPC Polska Sp
al. Jana Pawlka 1T 27, Q0-267 Warsz y, Polska
I+48 (22) 24 16 900 F+48 (22} .III' ll-i

www upe.pl

Srerecing 17.10.2016 r.

PROJEKT-INFRA Spélka z o.0.
al. Niepodlegtosci 138/6
02-554 Warszawa

Dotyczy: pismo PIR22872018/01/AB

W odpowiadzi na Panstwa pisme z dn. 19.08.2016 r. informujemy, ze firma UPC Polska Spoka
z 0.0. posiada - w rejonie chjstym zadaniem pod nazwg Przebudowa torowisk tramwajowych w
Szozecinie — ETAP II° - kable swiattowodowe i typu COAX w kanalizacji teletechnicznegj OPL (TP SA)
i w kanalizacji wiasnej.

Ma zalaczonych rysunkach nr 3, 6 | 8 pokazano edeinki kanalizacji UPC Polska, natomniast na
rysunkw nr § pokazano odcinek kanalizacji Orange Polska (TF SA), kidre krzyrujg sie 2 torowiskiem
tramwajowym na ul. Mickiewicza w Szezecinie | w ktorych preebiegaja ww. kable UPC Polska.

Malezy zwrdcit sig do Zarzqdu Drdg i Transportu Migjskiego w Szczecinie celem ckretlenia
docelowe] odlegiodci pionowej miedzy paziomem stopki praj. szyny tramwajowe] a rzedng
plaszczyzny styczne] do napwyzszego punktu kanalizac)i UPC Polska, Okreslenie opisaneg| rzedne|
kanalizacji UPC nalezy dokonad poprzez wykonanie wykopu kontrolnego. W razie konlecznosci na
stasownym adeinku naledy abnixyd (zaghabid) istniejaca kanalizacje teletechniczng UPC i dodatkowo
zabezpieczyt dwudzielng rurg ochronng typu A160PS. Na odoinkach kanalizacyi UPC, gdzie
wystepawataby koniecznodt jej zaglebienta, nalezy wymienic istniejace kable COAX (rys. nr 2 — 2 szt
rys. nr 6 = 1 szt., rys. nr 8 — 2 szt.). Typy tych kabli, ich diugosci | spostb wymiany akresli firma
Ericsson Spotka z 0.0

Wazelkie prace w poblizu kabli UPC Polska wykonywac z zachowaniem szczegolne] ostroznosc,
Calost wykonad na koszt inwestora pod platnym nadzorem Dzialu Technicznega firmy Encason
w Szczecinie (kontakt Sebastian Matejek - tel 600 488 568). Eksploatacia sieci multimedialngj UPC
Polska zajmuje sie firma Ericsson Spalka Z 0.0, kiarg nalezy powiadomid o razpoczeciu plancwanych
prac w wyprzedzeniem 14-dnicwym.

Z ramienia UPC Palska ocsobami do kontaktu sg;
p. Bogdan Fruzyhiski — tel. 91 820 8184
p. Pawel Dziura - tel. 91 820 8160

adres do korespondencyi:
UPC Polska Spétka z 0.0,
Fegion Szczacin
ul. Lednicka &
71-006 Szczecin Z powazaniem
Bogdan Fm
}O?gw M
UPE Polska Sp 7 o, AI}I{\’(
zalgczniki:

- rys. nr 3 (skrzykowanie kanalizacyi UPC z ul. Mickiewicza)
- rys. nr § (skrzyzowanie kanalizac)i OFL z ul. Mickiswicza)
- rys. nr B (skrzyzowania kanalzac) UPC z ul. Mickiewicza)
= rys. nr 8 (skrzyzowanie kanalizacji UPC z ul. Mickiewicza)
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pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

VWYKONAWCY

PROJEKT-INFRA Sp. z 0.0.
al. Niepodleglosci 138/6,
02-554 Warszawa

ZAK TOMASZ WPT PROJEKT
ul. Marszatka Focha 113,
32-500 Chrzanow

Shadium n‘o.rmmanraq'r

PROJEKT BUDGWLANY | WYKUNAWCZY

Zadaa.
Czest 3: Przebudowa torowiska wraz z siecia trakeyjng w ciagu ul. Mickiewicza od
mostu Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) -
czgsé kanalizacyjna UPC

Usyfuowanis na driatcach:
Wykaz dzialek zalagczono na stronie 3

Hrania:
T — TELETECHNICZNA

=r et SPECIALNOSE: / NE UPRAWNIER PODPIS

m2 Ryszard Niedzielski spec. 1?:::?:‘23#?&%::@5 -m

SEANDEAACY A I SPECJALMNOSC | MR UPRAWNIER PODPIS
4 . i = spec. telekomunikacyjna
i=E. Mariusz Niedzielski MAR/0498/Z00T/ 3 N‘i&\

--. Warszawa, listopad 2016 r. Egz. nr1

fodd clmidiouw, bz s
. dan, Fruk %1

UpC Polska fp. 2 0.0

TOM 2, Czes¢ 4.5, Branza — Teletechniczna

strona 23



PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 4.5: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — cze$¢ kanalizacja UPC

IV.CZESC RYSUNKOWA
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1. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
Orientacja Orientacja -
1.1-18 Plan sytuacyjny — lokalizacje kolizji 1:500
2 Profil zabezpieczenia kanalizacji teletechniczne;j 1:10
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