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Wykaz działek 

Nr 
działki: Obręb: Miejscowość: Powiat: Województwo 

68 dr 2066, Pogodno  Szczecin Szczeciński Zachodniopomorskie 
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212 dr 2068, Pogodno  Szczecin Szczeciński Zachodniopomorskie 
250 dr 2069, Pogodno  Szczecin Szczeciński Zachodniopomorskie 

275/1 dr 2072, Pogodno  Szczecin Szczeciński Zachodniopomorskie 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

[1]. Umowa nr WGKIOŚ 732/2016 zawarta w dniu 26.08.2016r. pomiędzy Gminą Miasta 

Szczecin., a Konsorcjum Projekt-Infra Sp. z o.o. i Żak Tomasz WPT PROJEKT. 

[2]. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla wykonania dokumentacji projektowej 

zadania pod nazwą: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II”  

[3]. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wykonana we wrześniu 2016 r przez 

„GeoSat” Dwornik Usługi Geodezyjne, Wykonawca prac: Sebastian Borys Dwornik nr 

uprawnień 16838. 

[4].  Dokumentacja geotechniczna określająca geotechniczne warunki gruntowo-wodne dla 

przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie opracowana w 

czerwcu 2011r. przez Geoprojekt Szczecin.  

[5]. Wizja w terenie zespołu projektowego we wrześniu 2016r. 

[6]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364  

z późn. zmianami); 

[7]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,   

[8]. Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie;   

[9]. Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych;   

[10]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

[11]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;  

[12]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami;  

[13]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;  

[14]. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia;  
[15]. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 

[16]. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach;    
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[17]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych; 

Rozporządzaniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym;  

[18]. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

[19]. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;   

[20]. Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie ustalania geotechniczny warunków posadawiania obiektów budowlanych; 

[21]. Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta 

Szczecin;  

[22]. Warunkami technicznymi wydanymi przez użytkownika drogi oraz gestorów 

infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania;  

[23]. PN-K-92009 : 1998 – Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania. 

[24]. PN-K-92011 : 1998 – Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania 

[25]. PN-S-02204 : 1997 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

[26]. PN-S-02205 : 1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

[27]. Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania torów 

tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Dróg. 

[28]. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1. 

[29]. Literatura fachowa 

[30]. Otrzymane Warunki Techniczne od Gestorów sieci. 

2. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa 

torowiska tramwajowego warz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu 

Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”. Zadanie jest 

realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”. 

Projekt w swoim zakresie obejmuje poszczególne składowe: 

I Część ogólna, 

II Część formalno prawna 

III Część opisowa 

IV Część rysunkowa 
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II.CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA 
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1. OŚWIADCZENIE 

 

Projekt Wykonawczy – dla części 4.1 tj.: 

 

 „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu 
Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) – część 
kanalizacja Orange” 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć.  

W przypadku powstania wątpliwości, czy niejasności, należy zwrócić się do autorów 

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. Proponowane rozwiązania są 

przykładowe, a zastosowanie innych jest dopuszczalne. Muszą one jednak spełniać założenia i 

parametry wskazane w projekcie. 

 
 

Projektant: inż. Ryszard Niedzielski 
       (imię i nazwisko) 

 

............................................    05.2017r. 
         (podpis)  (data) 

 

Sprawdzający:  inż. Mariusz Niedzielski 
       (imię i nazwisko) 

 

............................................    05.2017r. 
         (podpis)  (data) 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW:  
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3. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA 
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III.CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca wielootworowa kanalizacja teletechniczna krzyżuje się z  torowiskiem w 14 miejscach 

kolizyjnych. Nawierzchnia torowiska na odcinku od ul. Brzozowskiego do mostu Akademickiego 

jest torowiskiem wydzielonym. Na przejazdach zabudowane są płytami prefabrykowanymi typu 

EPT, na części pokryte są warstwą asfaltu. Torowisko zbudowane jest z szyn S180 mocowana do 

podkładów żelbetowych na tłuczniu. Nawierzchnia torowiska wykazuje duży stopień zużycia. Tory 

wykazują deformacje zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.  

 
1.1.  PRZYJĘTE OZNACZENIA 

Skrzyżowania kanalizacji teletechnicznej oznaczono literą T z numerem kolejnej kolizji.  

Tory oznaczono dużymi literami i tak: 

 tor A - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku pętli Krzekowo. 

 tor B - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku Centrum - mostu 

Akademickiego. 

 

1.2.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych, jak i  nośności podtorza znajduje się w opinii 

geotechnicznej opracowanej przez firmę Geoprojekt Szczecin w czerwcu 2011r. 

Ze względu na zakres inwestycji zgodnie z „Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,” badany 

teren klasyfikuje się do prostych warunków gruntowych, a projektowana inwestycja do  

I kategorii geotechnicznej. 

Pod względem geomorfologicznym badany teren znajduje się na wysoczyźnie polodowcowej. 

Generalnie na całym obszarze przypowierzchniową warstwę tworzy tłuczeń o miąższości od 0,6 

do ponad 2,0 m, lokalnie nasyp lub bruk. Pod warstwą tłucznia na większości obszaru występują 

nasypy. Są one zbudowane głównie z piasków różnoziarnistych, generalnie drobnych oraz 

średnich z domieszkami żwiru, gruzu oraz tłucznia i często z przewarstwieniami piasków 

gliniastych, glin piaszczystych lub namułów organicznych. Oprócz tego występują także nasypy 

zbudowane z gruntów spoistych: piasków gliniastych i glin piaszczystych, także z domieszkami 

żwiru, kamieni, gruzu.  
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2. STAN PROJEKTOWANY 
 

2.1.  ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 

Sieci telekomunikacyjne projektowane do zabezpieczenia są pokazane na rysunkach od 

nr 1.1 do nr  1.8 w skali 1:500. Każde zabezpieczenie oznaczono numerem kolizji T. 

Po wykonaniu korytowania pod podbudowę przebudowywanej linii tramwajowej,            w 

zależności od rzędnej posadowienia istniejącej kanalizacji teletechnicznej (górnej rury) lub 

rurociągu telekomunikacyjnego, należy wykonać zabezpieczenie kanalizacji zgodnie z 

rysunkiem typowym przekrojów zabezpieczeń nr  2 w wersji A lub B.  

  jeżeli rury kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociągu) są posadowione powyżej rzędnej 

wykopu należy je zabezpieczyć korytem z zbrojonego betonu – wersja A, 

  jeżeli rury kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociągu) są posadowione na granicy 

rzędnej wykopu do minus 0,15 metra poniżej dna wykopu,  należy je zabezpieczyć 

ławą betonową zbrojoną – wersja B  

 jeżeli w trakcie wykonywania wykopu (korytowania) nie odsłonięto rur 

kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociągu), lub znajdują się poniżej rzędnej wykopu  

minimum 0,15 metra, to nie należy wykonywać zabezpieczenia. Należy pozostawić 

rury kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociągu) w gruncie rodzimym.  

Zabezpieczenie ciągów kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociągu) w w/w sposób pozwala 

uniknąć ingerencji w sieć kablową, i wykonać zabezpieczenie sieci w bezprzerwowo.  

UWAGA :  
W rejonie posadowienia ciągów  kanalizacji teletechnicznej wykopy należy 
wykonywać ręcznie w obecności Właściciela sieci .  

 

3. UWAGI 

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do prac powiadomić przedstawiciela 

właściciela sieci  Orange  i wykonywać  prace  w uzgodnionych terminach i pod nadzorem 

pracownika w/w instytucji. 

 Roboty będą realizowane z  zachowaniem wymogów Prawa Budowlanego i przepisów BHP. 

 Roboty prowadzone w pobliżu tras kablowych wymagają uprzedniego wykonania przekopów 

kontrolnych. 

 Wykonawcę robót obowiązują normy branżowe  TPSA. 

 Wszystkie roboty telekomunikacyjne muszą być wykonane po       

        tyczeniu geodezyjnym i ustaleniu rzędnych projektowanych obiektów .   

 Całość wykopu należy zagęścić mechanicznie . 

 Po zakończeniu prac Wykonawca sporządzi dokumentacje 
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       powykonawcze paszportyzacyjne  wykonanych robót i przekaże Właścicielowi     

       sieci i  Inwestorowi .   

 W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor   

       zostanie obciążony kosztami  awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej     

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót uzgodni z Właścicielem sieci i Inwestorem     

        harmonogram prac. 

 Wszystkie prace związane z kanalizacją i jej zabezpieczeniem muszą     

       być wykonane przed  modernizacją  torowiska w ul. Adama Mickiewicza.      
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1. SPIS RYSUNKÓW 

 
Nr rysunku Tytuł rysunku Skala 

Orientacja Orientacja - 

1.1 – 1.8 Plan sytuacyjny – lokalizacje kolizji 1:500 

2 Profil zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej 1:10 
  


