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Wykaz dziatek
.N r Obreb: Miejscowosé: Powiat: Wojewodztwo

dziaftki:

68 dr 2066, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

51dr 2067, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

212 dr 2068, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie

250 dr 2069, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
275/1 dr 2072, Pogodno Szczecin Szczecinski Zachodniopomorskie
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PROJEKT WYKONAWCZY

Czes¢ 4.1: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

1.

do skrzyZzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — cze$¢ kanalizacja Orange

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]. Umowa nr WGKIOS 732/2016 zawarta w dniu 26.08.2016r. pomiedzy Gming Miasta
Szczecin., a Konsorcjum Projekt-Infra Sp. z 0.0. i Zak Tomasz WPT PROJEKT.

[2]. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla wykonania dokumentacji projektowej
zadania pod nazwa: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — ETAP II’

[3]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana we wrzesniu 2016 r przez
,GeoSat” Dwornik Ustugi Geodezyjne, Wykonawca prac: Sebastian Borys Dwornik nr
uprawnieh 16838.

[4]. Dokumentacja geotechniczna okreslajgca geotechniczne warunki gruntowo-wodne dla
przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej w Szczecinie opracowana w
czerwcu 2011r. przez Geoprojekt Szczecin.

[5]. Wizja w terenie zespotu projektowego we wrzesniu 2016r.

[6]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364
z pézn. zmianami);

[7]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

[8]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[9]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2002 r. w

sprawie znakow i sygnatow drogowych;

[10]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
[11]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;

[12]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zbytkami;

[13]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych;

[14]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia;

[15]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

[16]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach;
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[17]. Ustawa =z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zaméwieh publicznych;
Rozporzadzaniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre$lonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym;

[18]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[19]. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

[20]. Rozporzadzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

w sprawie ustalania geotechniczny warunkéw posadawiania obiektow budowlanych;

[21]. Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta
Szczecin;
[22]. Warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownika drogi oraz gestoréow

infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania;

[23]. PN-K-92009 : 1998 — Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania.

[24]. PN-K-92011 : 1998 — Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania

[25]. PN-S-02204 : 1997 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

[26]. PN-S-02205 : 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[27]. Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania toréw

tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Drog.

[28]. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych /d-1.
[29]. Literatura fachowa
[30]. Otrzymane Warunki Techniczne od Gestorow sieci.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,Przebudowa
torowiska tramwajowego warz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”. Zadanie jest
realizowane w ramach projektu pn.: ,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie — etap II”.

Projekt w swoim zakresie obejmuje poszczegdlne sktadowe:

| Czes¢ ogdlna,

Il Cze$¢ formalno prawna

Il Cze$¢ opisowa

IV Czes¢ rysunkowa
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I1.CZESC FORMALNO PRAWNA
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1. OSWIADCZENIE

Projekt Wykonawczy — dla czesci 4.1 tj.

»Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu
Akademickiego do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — czesé

kanalizacja Orange”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
W przypadku powstania watpliwosci, czy niejasnosci, nalezy zwrdci¢ sie do autorow
dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjasnienia. Proponowane rozwigzania sg
przyktadowe, a zastosowanie innych jest dopuszczalne. Muszg one jednak spetnia¢ zatozenia i

parametry wskazane w projekcie.

Projektant:  inz. Ryszard Niedzielski

(imie i nazwisko)

............................................ 05.2017r.
(podpis) (data)

Sprawdzajgcy: inz. Mariusz Niedzielski

(imie i nazwisko)

............................................ 05.2017r.
(podpis) (data)
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW:
Warszawa, dnia 03.07.1997 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor :

L.dz.GI/DBL 3228 197

DECYZJA n: 071319710

Fan inZz. Ryszard Niedzielski
urodzony dnia 18.10.1946 r. w Ludwigsburgu

N Na ]‘}adstawif: art.104 ustawy z_ dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
ad@ms[gcygncgu (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111z péiniejszymi
zmlan:mu} w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosc z dnia 10 paidriernika 1995r., w
sprawie samﬂﬁIzic!nych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 03.12.1996 r., w sprawie nadania uprawnieni budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzenin postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania mbp_ta'nﬁ budowlanymi
W specjalnoSciach instalacyjnych :
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i Ul‘zﬂ_dzct'{-ﬁ!.'liﬂw]’ch oraz.stacyjnych

Pouczenie Y INPFEKTO
Od ninicjtze] decyrji shuty swonic odwolanic do Minisim Lacznodei -
2a pofsednicoeem Gldwnego lnspekiora PITIP, w teominis 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art, 127 §1 0 2, an,129 102 Kpa)

PARSTWOWA INSPEECIA TELEROMUKIKACTJNA
i POCTIOWA
02691 Warszawa, ul, Obizeina 7

L 1p0000SC 2 0ryginatem

DYREKTOR
Blurs Spraw Pracowniczych

far -3 &
ey Agriearka Sokofowkn
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 MALDPOLSKA Krakdw, dnia 23 grudaiz 2017 r,
s JQHREGOWA
ik B % T
il | 2003 A
ﬁ INZYNIEROY

1 BUDOWNCTIA

P A E R B R AR Sl 12

DLECYZJA

Mt pidolavede art 24wzt L pht 2 wetavey = dode 15 rudnin 2000 1. o samarzadach zawodeaveh architekeie, inzvaiciiw
Tadowmictas orae arbanistow (T L0 2 SO0 L pon WED 7 podm zml) w12 wst] ple 10 3 0 ar 12 st 3,
art. 15 ust. | opkr | oarax art. 13 nar 4, a4 ws | opkt Zeouslawy 2 detd 7 lpes 1994 00 Prawe budow e
(0 LD 2000 e, M 243, poe 1623 2 b mad oeae S0 usl Lopht 108 150§ E2 sl 2 rogporzadernin Minisira
[ransporty i Budownictwy 2 dnia 28 kwizenia 2006 r.w sprawe samodziclivved fonkeji feeloicanysh w budoedeiwrs
fLiz Lz 2008 ro Ar X ooz 578 < pddw. o oraz a1 ustawy 7 dnia 14 aremwea 1960 e Kodeks poslepuwiania
acinirosins v jneeEn ekl fedoling De L2 20T el poz 267 5 pede ey

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifilacyjna

shwigrdien, B

Pan inz. Mariosz Robert Niedsielski

urialeony dnig 1707 1971 10w Krakowic
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAPMYEZO0T3

do prajekiowaniy w ograniceonym zalresie
w oapejalnosel telekomunikacyjnej.

LZASADMIERIE
CRerppowa Komisfs Kowalilikasyjoe Madopolskis] Okngroaej Laxy Insmicrdw Budewnicowa o Keakiowic na pndsrawie
protokeddw o postppowanig hwalifibeeyoege erie ¢ prasprowadeonego egeaming, stwicrdrite. fo Pan Mariusz
Micdziclski posiada wymagane pravwsrn wvbselaveniy proklvke siwodowy konievzny do weyskania gpravnicn
budcwlanych w wyre] wymicnionz] specialnosci Tusvskal poegywny wynik egsiminu a uprownienis budow lune,
Spcxewitowy zekres nadanyeh uprasmicd budowlanyel wikaeane modwiogie deeve),

TOLCELMG
LI e ey deimgs sluzy edwckanue do Kragjomes Komisji Keezlifikuzeme) Palskizg Izhy Indnista Budmsnichen w Warmwic, s pededintiesn
Mulzpelskie) Cikregraei s Insynierin: Hudeain e w Koahewiv w lanoinic 19 dni od Jav i dongeamia.

Bkl Oraclajoey
Dikrgpawe) hamign Kws iiknos i,

L resniznivegor Chirizows Komisdi Kowali)ihayjre]
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O mumerze wenyfikacyjmym:

MAP-IMB-GBN-NIH *

Pan Mariusz Robert Niedzielski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0100/14

adres zamieszkania ul. Piwna 20/10, 30-527 Krakow

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-15 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgoy Rady Matopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 1B wrze$nia 2001 r. o podpisie elefitronicznym (Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1450) dane w postac
el=ktroriczne] opatroone bezpiecznym podpisemn elettrorcznym weryfikowanym orry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

" ‘Weryfikacjg poprawnofc danych w niniefszym zafwiadczeniv moina sprawdzid za pomocg numers weryfikacyjnego zxfwiadoenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictea www_piib.org.pl lub kortaktujgc sie 1 bivrem wiadciwej Okregowej lzhy |niyrierdw
Bucownictwa.
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® POLSKA
|
fu \% I I B A
TR
R -
-"'-F'-- =
— JT BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O MUMmErDe wWeryT oy rym:

MAP-BSI-4RC-ITC *

Pan Ryszard Niedzielski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0122/01

adres zamieszkania ul. Kasztelanska 29, 30-116 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i ocpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Ltanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopalskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

\Zgodnie art. & wust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 peoz. 1450] dane w postac
elektronicne] coatrzone kerpieczaym podpsen eletranicziym weryfikoaanym proy pomocy watnege kwalifikowanego certyfikatu sy
rdwnowaine pod wighedem soutkdw prawnych dokumentom coatrronym podpsami whasnorgoznymi.)

* ‘Weryfikacjg soprawnaic damych w niniejszym zafwiadczeniy mozna sprawdzic za pomocg numery wergfikacyjnego madwiadczenia na

stronie Polsikie] lzoy Ingynierdw Budownictwa www.piitaong.pl lub kontaictujac sie z biurem whadcwe] Qorggowej Izby Intynierdw
Budownictwa.

=L
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111.CZESC OPISOWA

TOM 2, Czes$¢ 4.1, Branza — Teletechniczna
strona 14



PROJEKT WYKONAWCZY
Czes¢ 4.1: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyZzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — cze$¢ kanalizacja Orange

1.  STANISTNIEJACY

Istniejgca wielootworowa kanalizacja teletechniczna krzyzuje sie z torowiskiem w 14 miejscach
kolizyjnych. Nawierzchnia torowiska na odcinku od ul. Brzozowskiego do mostu Akademickiego
jest torowiskiem wydzielonym. Na przejazdach zabudowane sg ptytami prefabrykowanymi typu
EPT, na czesci pokryte sg warstwg asfaltu. Torowisko zbudowane jest z szyn S180 mocowana do
podktadéw zelbetowych na ttuczniu. Nawierzchnia torowiska wykazuje duzy stopien zuzycia. Tory

wykazujg deformacje zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

1.1. PRZYJETE OZNACZENIA

Skrzyzowania kanalizacji teletechnicznej oznaczono literg T z numerem kolejnej kolizji.

Tory oznaczono duzymi literami i tak:

— tor A - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku petli Krzekowo.

— tor B - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku Centrum - mostu

Akademickiego.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych, jak i nosnosci podtorza znajduje sie w opinii
geotechnicznej opracowanej przez firme Geoprojekt Szczecin w czerwcu 2011r.

Ze wzgledu na zakres inwestycji zgodnie z ,Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,” badany
teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych, a projektowana inwestycja do
| kategorii geotechniczne;j.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren znajduje sie na wysoczyznie polodowcowe;.
Generalnie na catym obszarze przypowierzchniowg warstwe tworzy ttuczen o migzszosci od 0,6
do ponad 2,0 m, lokalnie nasyp lub bruk. Pod warstwg ttucznia na wigkszosci obszaru wystepuja
nasypy. Sg one zbudowane gtéwnie z piaskdw réznoziarnistych, generalnie drobnych oraz
Srednich z domieszkami zwiru, gruzu oraz tlucznia i czesto z przewarstwieniami piaskow
gliniastych, glin piaszczystych lub namutéw organicznych. Oprécz tego wystepujg takze nasypy
zbudowane z gruntow spoistych: piaskéw gliniastych i glin piaszczystych, takze z domieszkami

zwiru, kamieni, gruzu.
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2. STAN PROJEKTOWANY
2.1. ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Sieci telekomunikacyjne projektowane do zabezpieczenia sg pokazane na rysunkach od

nr 1.1 do nr 1.8 w skali 1:500. Kazde zabezpieczenie oznaczono numerem kolizji T.

Po wykonaniu korytowania pod podbudowe przebudowywanej linii tramwajowej, w

zaleznosci od rzednej posadowienia istniejgcej kanalizacji teletechnicznej (goérnej rury) lub

rurociggu telekomunikacyjnego, nalezy wykonaé zabezpieczenie kanalizacji zgodnie z

rysunkiem typowym przekrojow zabezpieczen nr 2 w wersji A lub B.

» jezeli rury kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociggu) sg posadowione powyzej rzednej
wykopu nalezy je zabezpieczy¢ korytem z zbrojonego betonu — wersja A,

» jezeli rury kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociggu) sg posadowione na granicy
rzednej wykopu do minus 0,15 metra ponizej dna wykopu, nalezy je zabezpieczy¢
tawg betonowg zbrojong — wersja B

> jezeli w trakcie wykonywania wykopu (korytowania) nie odstonieto rur
kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociggu), lub znajdujg sie ponizej rzednej wykopu
minimum 0,15 metra, to nie nalezy wykonywa¢ zabezpieczenia. Nalezy pozostawi¢

rury kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociggu) w gruncie rodzimym.

Zabezpieczenie ciggdéw kanalizacji/telekomunikacyjnej (rurociggu) w w/w sposob pozwala
unikngc¢ ingerencji w sie¢ kablowa, i wykona¢ zabezpieczenie sieci w bezprzerwowo.
UWAGA:

W rejonie posadowienia cigagéw  kanalizacji teletechnicznej wykopy nalezy

wykonywaé recznie w obecnosci Wiasciciela sieci .

3. UWAGI

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ przedstawiciela

wiasdciciela sieci Orange i wykonywaé prace w uzgodnionych terminach i pod nadzorem

pracownika w/w instytuciji.

¢ Roboty bedg realizowane z zachowaniem wymogow Prawa Budowlanego i przepisow BHP.

¢ Roboty prowadzone w poblizu tras kablowych wymagajg uprzedniego wykonania przekopéw
kontrolnych.

» Wykonawce robét obowigzujg normy branzowe TPSA.

» Wszystkie roboty telekomunikacyjne muszg by¢ wykonane po

tyczeniu geodezyjnym i ustaleniu rzednych projektowanych obiektow .

» Catos$¢ wykopu nalezy zagesci¢ mechanicznie .

» Po zakohczeniu prac Wykonawca sporzgdzi dokumentacje
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powykonawcze paszportyzacyjne wykonanych robét i przekaze Wiascicielowi
sieci i Inwestorowi .
» W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor
zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;j
» Wykonawca przed przystgpieniem do robét uzgodni z Wtascicielem sieci i Inwestorem
harmonogram prac.
» Wszystkie prace zwigzane z kanalizacjq i jej zabezpieczeniem muszag

by¢ wykonane przed modernizacjg torowiska w ul. Adama Mickiewicza.
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Czes¢ 4.1: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — czes$¢ kanalizacja Orange

4, WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

orange’

Oranga Palska 5.A FROUEKT-INFRA Sp. 2 0.0,
Dormana Hurt al. Mispadieglodsi 138/8
Costarczanie | Serwiz Uslug, Ewidencia | Standardy Infrastruktury C2-554 Warszawa

Czizd Ewidancjii Zarzgdzania Darwmi o Infrasinukiurze Bydgoszcz

Adres do karespondenci:

ul. Whyzwaleria 70 71-510 Szczecin

Szezecin, 21 wizesnia 2016

Mumer pisma:  TCODWEU-52.2112-58821/1&TP

Tarnat: wanunki techniczne na przebudowe sieci ORANGE FT Group w Szozecnie w zwigzhu 2 praebuckows torawisk
trarmaralowych w Szezecinie - atap | dis zadania "Preebudows torowiska 2 siecs trakoying w ciggu ul, Mickiswicza cd miostd
Akademickisga do skrzyzowania z ul. Breozowskieogo (7 prasjazdem)”.

Szanowni Paristwio,

w odpowiedzl na pismo 2 dnia 18082016 informujemy, e projektowana inwestycia koliduje 2 istniggoym
uzbrajeniem telefoniczrym eksploatowanym przez ORANGE Palska 5.4, W zwigzku z tym nalesy, na koszt
naruszajgoeno  stan  istnigjacy,  opracowad  projekt 00 wykonad  przebudows  istnigjgoych  urzadzen
telekomunikacyjmyeh  wehodzgoyeh wo kolizie 2 projekdowans inweshycjg, zwracgge szozegding uwags na
romatywne cdlaglogei w zakresie zbized | skrzyzowan slemantdw uzbrojenia terenu,

Usunigeia kalizji jast uwarunkowana speirigniem pongszyeh wytyczmych:

1. Wikonad zaberpieczenie | prestofenie kanalizacii teletechniczng) wraz z kablami { na Wysokosci ul,
Waryriskiego, Stowsckisgn, Traugutts, Reymanta, Mickiswicza 109, Brrzozowskisgoe ) w preypadke gdy
nastapi zmiana rzedrych wysokodciowych oraz wystapi kolizia = infrastrukiurg towarzyszacs ., poza migisce
kolidujgee, Przsbudowa orsz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjne] musi
byt realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Minlstra Infrastrukiury =z dnia 26 paddziernika
2006r, w sprawie warunkow technicznych, jakinn powinny odpawiadad telakamunikacyina oblakly budowlansg
i ich usytuowanie [Dz.U. z 2008r, nr 219, poz. 1864}

2, Przefozenie doziemnyeh | napowietrzrych wzgdzen telekomunikacyinyeh zaprojektowad zgodnie Z nomma
EM-B6TP3A-027 | powigzamymi £ nig Nomami lub ich zaktualizowamymi odpowiednilkami mozliwie baz
przeny w tgcznosci - kakble miedziane zrdwnoleght na chsezarze wystepowania kolizji, zas w przypadik kabli
swiatiowodowych - maksymalnie zminimalizowad prearey w facznogel;

3. W migjzcach skrzyZowan z istniggcy kanalizacje telatechniczna wg oznaczan geadezyinych pod
projekiowanymi drogami, wiazdami, zatokami naledy zabezplaczyd fawsg betonowg na podsyoce z plasky, a
kable telafoniczne ziemne zaberpleczyd 2godnie 2 norma ZM-56 TR S.A.-004 preez calg szerokosd;

4 Przebudowywang sied naledy projeklowad na terenie, kidry jest wlasnodciy gestora drogi publiczrs],

W preypadiku, goy nie baczie takis) modiiwodci | sied zostanie Zaprojektowana na gruntach osdb trzecich,
Imwestor zobowigzamy jest zapewnit zgode wiasciciela dzistki na lokalzacje infrastrukduny telakamunikacyjna)
oraz dostep do infrastruktury wocelu jej konserwacj | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowigzany jest rdwnied do pokrycia koszidw takis] zgody, W przechanym razie wazelkie roszozania asdb
fizyczrych | prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bada oboigaty Inwestors;

N Pk Sedia Ml ¢ sedioba | advesern w Warsbinde {02-328 pry 8L Jarceslrmkich V53, wpbana da kst Prostaigblotve prowsds ceago puss Sad Rsjonoey dlmal Wy
1 P b firoy wr prad samvren MEQONARZINOTE, MIF 528-02-53-554; £ pokylym w cafoac] kapialer akkidowym wyna sy 1507 075 437 Hlotych.
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5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym  przedmictowym  zadaniem  imwestyoyiryem  istniege
prawdepodobiatstawn wystepowania niezinwentaryrowanych wzgdrzen teletechnicznych, Jegeli w frakoie
wizji lokalngj, dokarewans) preez projaltanta, zostang stwisrdzone rdZnice pomigdzy damymi otrzymanymi
z ORAMGE POLSKA 5.4, a stanam w taranie, nale2y je niezwiocznie zglosic do CRANGE FOLSKA 5.4,
uzgodnic z wiascicislam urzadzen telatachniczrveh (siech) oraz ujgd w projekcia przebudoey;

G. W preypadku zmiary rzedmech terenu naledy uwrglednid regulacie poziomu istnisface] infrastruktury
telekomunikacying] doziemne] z zachowaniem nomatywnsgo praykricia, woslosunky do projekiowans)
niwalety, W przypadku zmian rzedrych terenu nalezy wwzglednic regulacie poziomu istnigacs] infrastruktung
telakomunikacying] napowietrzne), z zachowaniem nomatyane wysokoscl w stosunku do projekbowans]
nivwalaty;

7. Realizaca powyiszych prac moe odbywad sl na podstawie uzgodniong] | Zaakceptowans] preez BME
dokumentacii projektows), oraz na podstawie zatwisrdzonegoe przez QRANGE POLSKA S.A. projekiu
wykonawezego | kopii projektu budowlanego w czegol telekomunikacyjne), zawierajgcego pobwierdzenie
zgodnoda z oryginalemn. Projekt wykonaweozy (w 2 egramplarzach + pivta OO i budawlany (w 1 egzemplarzu
+ phta CO) prosze skladad do zatwierdzenia w Dziale BEwadenc)i | Zarzgdzania Darymi o Infrastrukiurze w
Diziale Ewidendji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Szozecinie, ul, Wyawalania 70,

8, Dokumeantacja projektowa, bedzie moglta byd zaskcepiowana pozybvwnie tylko po przekazaniu wraz z
preadmictows dokurmentacia pisemnago Odwiadcrenia Inwestora ckreslaigoego warunki realizacii zadania
presbudowy istnigjgee) infrastrukdury ORANGE POLSKA S.A.- rozwigzanie koligi; kidrego wzdr stanowi
Falqoznik do ninigszych Warunkdw Technicarych;

9, Opracowany projekt powinien zawierad szczegotowe dans, dotyczgeose zakresu sec telakomunikacyjng
planowane] do wybudowsnia w pasie drogowym: nr projekiu lub jege tyiul, obmiar sieci oraz
wyszozegdinianie fosci | rodzsju urzgdzen kubaturowyeh znajdujgeych sie w pasie drogowym, preekazywans
do whascicieli | zarzgdodw drog w celu ofrzymania Decyzji na zgjgcie pasa drogowedo,

10. Dokumentacia projektows powinna zostad sporzadzona |0 sprawdzong przes osooy  posizdajgos
odpowiednie uprawnienia do projekiowania infrastrulktuny telekomunikacying), Zgodnie = wymaganiami
przepisdw Prawa Budowlanego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktorym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Frawo Budowdane;

11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacego Inil Swiatlowodowych, kanalizacii i kabli
miadziarnych zostang udzilane w Dzigt Ewidenaji | Zarzgdzania Danymi o Infrastruktwze przy ul. Wyawolenia
7O w Szezecmia (sprawe prowadz Tomasz Podkowski 91 48 18 722) Przekazane dane nie zwalniajg
projektants od dokonania wizji lokalng] w teranis.

12, Ma etapie opracowywania projektu wykonawczege w przypadku shwierdzenia, w trakeia wizii lokalngj,
wystenowania w kanalizaci telskomunikacyving] kabli nalezacyeh do inmych operatordw naledy westapic
do poszezegdinyeh firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedaoych ich wiasnoscig,
W oprzypadku uzyskania informaci o rezerwacjach migjsca 'w kanalizacy ORANGE POLSKA 5.4, pod budowe
plancwang] siec naledy wystapid do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizachi
ich inwastyaji | dokonania odpowiednich ustalen Marunkd Techniczne na preebudowe). Uzyskane dokumenty
formaing naledy dotgezyd do projekiu, @ narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanz]
clakurnantzsii;

13, W zwiazku z tym, 2o zajatosd kanalizac) teletechnicznel moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjsaych warunkdw do czasu rozpoczacia przebudowy infrastrukiury CRANGE POLSKA SA., Imwestor
jest zobowigzary do preebudowy waEgstikich kabli znajdujgeych sie w kanalzac) teletechniczne] objate)
ninigisaymi warumkami tachniczrmi weg stanu 2 dnia przekazania Imvestorow placu budoay.

14, Wezystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng naleZy wykorywads Zgodnie z obowigzujgoymmi
przepisami techniczno = budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORAMGE POLSKA S.4.
projektem, pod cishrm nadzorem preadstawiciel siukb technicznych ORANGE POLSKA 5A;

15, Woszty projekiu, przefcdenia, zaberpieczenia doziemmych urzadzan teletechniczmych wynikajsce =z
naruszenia b koniecznagcl zmian stanu dotychozasoweqo wzadzed Inicwych przy  zachowaniu
dotychazasowych wiagciwode uavtkowyeh | parametrdw technicznych oraz sirat wynikbich 2 tytuby awardi
owigzamnych z prasbudows, poknywa naruszajacy stan istnigacy;

18, W przypadku uszkodzenia infrastruktuny telstechniczne, w szezaegdinosei w wyniku nisdotrzymania wyrnagar |
wearunkdw okreglonych w ninigszym dokumencie, ORANGE POLSKA 5.4, obaciary sprawce petnymi kosztami
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napravey oraz odszkodowaniem za straty Zwigzang miedzy inmymi 2 owypconymi bonifikatami 0 karami
wyrikajgoymnl 2z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientarmi, a takde inmymi lkarami
adrministracyjrymi.

taczna wysokodsd roszezen ORAMGE POLSKA 5.4 w stosunku do sprawey uszkodzenia mods siegad nawet
kwoty kilkuset tysiecy zhotych polskich;

17. Roboty budewlane - montazowe nalezy zlecid weylgcznie firmie  specializujges] sig wo robotach
telstechnicanych, kidra posiada udokumeantowana dofgwiadczenie w budownichwie telskomunikacyjrym,
Jednoczesnis do wykonania prac budowlanych brandy telakomunikacying] rekomandujeny fimmg:

«  Firma Partnerska Sprint Sp. 2 0.0, {ul. Heyki 27C, 70 - 831 Szczecin tel. 91485 50 00, kldra
kompleksowo konserwuje infrastrukture talekomunikacying stanowiaca wiasnosé Orange S.A.
posiada ceryfikaty 150 2001 gwarantujgee wysokg jakodé prac oraz dufe dodwiadczenie w
prowadzeniv prac telekomunikacyjryeh,

s Firma Partnarska ATEM-Polska Sp. z o.0. (Ul kuiycka 2, 81 - 537 Godynia, fel. 53 8682 29 12 kidra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange S.4., posisda cerbyfikaty 150 9001 gwearantulgoe
wysoka jakodd prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

*  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. Ul Bartlomigfa 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11},
kidra prowadzi zadania inweastyowjine na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 150 2001
gwarantujgce  wysoka  jakost  prac oraz dude  dodwiadozenia  w prowadzeniy  prac
telekomunikacyinych,

CORAMGE POLSKA 5.4, zastroega sobie prawo do admawy widania 2aody na prowadzenie prac siazanych
z budows lup preebudows sieci, gdy jako wykonawea wskazany badzia podmiot, kidry w okresie ostatnich
24 migsiecy wyrzgdzit dia ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niswykaonania lub rianalaiyte wykonania
urnowy dotyezace] slecl ORANGE POLSKA SA. lub z kidrym w tym olresie ORANGE POLSKA SA
rofwiazata taka umowe lub odstapita od nigj 2 winy tego wykonawcy,

18. Dla prac poleggjgoych na presbudowie obiskidw budowlanyeh Bnil telekomunikacyjrych przewodowych
i radiowych - dalekosigsnych (misdzynarodowych, misdzymiastowych | wewnatrzstrafowych) oraz lini
pomigdzy centralami wymagane jast powoianie Inspekiora Nadzar inwestorskieqo zaadnie 2 § 2.1 pkt 12
rozporzgdzenia Ministra Infrastrukteny w sprawie rodzajdw obiskidw budowdarych, pray kidrych realizac) jest
wymagane ustanowienia inspektora nadzoru imwestorskiego (Dz.U. 2z 2001r, nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesy budowy zgodnie 7 § 18 ust.1 pkt. 1-5 ustawy Frawo Budowlans,

19, Inwestar zobowigzary jest przed rozpoczeciemn prac, kidrych dotycza niniegsze Warunki Technicane pissmnie
wystapic z 14 driowym (DR) wyprzedzeniem o formane preekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekarania placu budowy), ORAMGE POLSKA S.A. wskade upowasnionego przadstawiciela w celu
sprawowania cdplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochiang nfrastruktury teletechniczneg) oraz
dokonania cdplatnego  odbicre kodcowego., Warunkiem  podpisania protokoly odbioru robdét  przesz
prEedstawiciela ORAMGE POLSKA 5.0 jest miedzy innymi preekazanie do ORANGE POLSKA 5.4, jadnago
agzemplarza aktualng] dokumentaci powykonawoze), Inwestor zobowigzany jest mfosié do ORANGE
POLSKS SA. prace min. na 14 dni roboczych przed preystapieniem do robot, Szozegdly dotyozace

prowadzenia  nadzordw | odblordw kofcowych  oraz cennik tych ushig moima znaledc
ma www.orange. pliwniosskonadzor, Wikonywanie prac na sieci ORAMGE POLSKA 5.4, baz zgloszenia

jest naruszaniem wiasnosci ORANGE POLSKA 3.4, | bedzie zgiaszans organom sSciganis;

20, Zgloszenia ramiard prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyshanie wniosku, Jezeli wniosek dotyozy
roFpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) | zasobdw wspdinych (Cu | optotelekomunikacyine] nakeiy
kierowat go na adres;

QORAMNGE POLSKA 3.4,

Destarczanie | Serwis Usiug

Whdzisd Utrzymania Lstug i Infrastraltung
LI, Wyawalania 70, 71-510 Szczecin
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do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — czes$¢ kanalizacja Orange

W przypadky rozpoczgcia prac na siech optotelakormunikacying) o terminie rozpoczecia prac naledy
powizdomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, whiosek kisrpwac na adres:

CORAMNGE POLSKA 5.4,

Costarczanie | Serwis Ushug

Whdzial Ewidandji | Zarzgazania Damymi o Infrastrukiuize
s, Prayiadni 116

61-6B5 Poznan

E-mail: EiSLOPTODracse planowsWROCLAWErangs com

Zoposranie powinng zawiarad m.n,;

o Informiacie o wykonswey robdt — imig | nazwisko oraz numen talefonu do Kerownika robdt

«  Cerbyfikat, jakosci z seri 150 9000 lub inmy réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprasniony do
kontroli, jakosci w zakresie rolbdt budowlanych;

+  Uprawnienia Kerownika budowy oraz aktualny wpis do 2oy Inzynierdw,

+ Harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

« Jeden komnplet dokurnantacji projektowe] fwraz z kopla zatwiardzenla prajakiu przez ORANGE POLSKA,
5.4, Oraz koply pozwclania na budowe),

*  Inne dokumenty okredlons na etapie projektowania,

W odpowiadzi na ziozony whicsel/zamiar rozpoczecia robot’ preedstawiciel Inwestora (wylonawey)
ofrzymiuje od komdrki Orange Polska, do ktdre] kierowany byt wniosek numer 2gloszania, pod kidrym
wriosak zostat zargjestrowary.

Oiptaty za Swiadczory nadzde, nalicza sig od chwili preybyoia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA 5.4, Fgodnie z przekazanym  zawisdomieniem Inwestora do chedli zakodcrenia  robdt
wymagajacych nadzoru. Oplaty naliczane 53 za caby okras pobyty preacdstawicisle ORANGE POLSKA 5.4,
Potwigrdzeniem  sprawowania nadzons jest Protokdl Odbicru  Koncowego/Madzon  Wiasgcicielskiago.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciels ORANGE POLS¥A S.A. | Inwestora, W praypediu
admaowsy  podpisania preez presdstawiciela Inwestors Frotokdd Odbioru Kodcowego/Madzon
Wizscicielskiego ORAMGE POLSKA 5.4, Zastrzega schie prawo jednostrannego podpizania dokumantu.
Przadetawiciel ORANGE POLSKA 54 Wskazulp w  Protokole  Odbioru Rorcowego/Madzon
Wizdcicielzkiagn przveayme odmowy podpisania dokumentu preez przedstawicizla Inwestora. Protokdd
Crdmiory Koncowego/Madzoru Wiascicislskiano jast podstaws naliczania opfat 2a sorawowanie odpiatnago
nacizon;

21, Dl rakbdt realizawarych na infrastrukiurze telekomunikacying] bedaoe) w ubytkowaniu ORANGE POLSKA 5.4,
nalefy speinic wymadg Znakowania migsca prowadzania prac tablicg informasying.

&, tablica informacyina preskazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wyhonawoy) na ataple preekazania placy budowy Lk

- preedstawicialow inwestora [wykonawsy) na atapie rozpoczedia dwiadezenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dia preypadiu gdy reslzowans prace nie wymagajs przekazania placu budowy:

b, przedstawicial inwastora 2gtasza zamiar prowadzenia prac wysylaiac wniosek na wakazany w
punkicie 20 wydanyeh Warunkdw Technicznych adres wiasciwe) komdrki Whydziaha Utrzymania Uslug |
Infrastrukiury (WU uzupeiniajge przekazywany zakras informac)i o dane dotyczgoe:

- migjsca prowadzenla prac,

- tarminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska | numer telefonu do kierownika robdt,

. w odpowiedzi na Zlodony whicsek/zamiar rozpoczgcia robdtd przedstawichal Inwastora (wykonawsy)
ofrzymuje od kamdrki OPL, do kidre] kierowany by wnicsek Wyalziah Utrzymania Ustug §infrastrukctury
numer Zgloszenia, pod kidrym wniosek zostal zangjestrowany,
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d. wykonawca robot uzupenia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem t).: dane
uzupetniana duzymi litarami, w sposdb traatly, pizakiam kolore czamego, Scleralmm) wprowadzajac
nastepujace dans

- mazwe firmy - wykonawes, Uk podwykonawee prac,

- imig nazwisko Kierownika rolat,

- mumer telefonu komorkowego do kierownika robat,

- mumar zgloszenia, pod kidrym whiosak zostat zarejestrowany,

&, wyRonawea uzupalnia zapisy na tablicy mformacyine] | uméeszcza jg w widocznym migjscu np.: na
Zastawach ochronmech lulr za preadnig szybsg od strony Kisrowey w samochodzie wykonawcy znajdujgoym
Sie na migjscusw pablizu wykonywanych prac,

f. po zakorczeniu prac orar usunigciu worowadzonych zapisdw, tablica informacyina podlega swralowd
do OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacying naledy uzgodnid 2 preedstawicislem OPL w momancie
przakazania tablicy.

22, Fakodorone prace swigzans z preebudows infrastruktury ORAMNGE POLSKA 5.4, nalefy zglosic do odhbioru
kemarkam wskazanym w punkce 20 co nagjmniej 3 dri przed planowanym odbiorem;

23, Imwestor zobowiazany jest przekazad komplat dokumantacii powykonawsze) do WEEZDoDEZDo! — na 5 dni
reboczyeh przed plancwanym odbicrem prac, przekazujae ja na adres wskazany w punkcie 20, Do
dokumentac)i powvkonawcze] chligatonyinie musi bye zafaczona informacia dotyezaca statusy | tarminu
wisdnosci Decyzji na zajgcia pasa drogowego w postach kopli dokumentdw przez przabudowans
infrastrukturg telekomunikacyina [Sonez)y Deckal 18 czasows Fapale 0858 orogowago na czas robdf #iub
Decysi na wmiesscsemis wEgofond infasiuiiuns W pasie arogowlmhwraz 2 ponizsaymi darmymi;

1) Informacja o urzadzeniu i jego kokalizac)
i, Migjscowost
b, Ulicamazwa drogi
¢, FAodza) urzadzenia

2) Fowierzchnia rzutu pogiomego urgadzenia

3) Ogdlny plan onentacyjmy wskali 1310000 lub 1:25000 fw preypadiu brakue WHRIZZ zwrdcl sia
do WEZDol o uzupeinisnie)

4)  Szczegdiowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 lub 1:5000w preypadku braku WRIEZZ zerdcl sie
do WEIZDol o uzupeinienie)

8 Inre w zaleznosci od Zarzadoy drogi np.: wypis z KRS,

Cpajonalnie mozlivwe jest preekazanie kopii Whiosku o wydanie czasowe] decyzji zajecia pasa drogowego
wraz £ zalgcznikiem graficznym, oo jest jednoznacane ze spetnieniam powyEszych pieciu punktiw.
Przepisanie czasowe] decyzji na zajgcie pasa drogowego na ‘OPL zostanie wykonana po pozylywrym
odoicrze techniczrnym | podpisaniu protokolu odbloru wkonanych prac.

24, Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLEKA 5.4 kabla talekomunikacyjne miedziana (Ziam) o
Enaczne) wartoscl bedace ja) wiasnogcia, kidre zostaly wyigczona 2 aksploataci podezas preadmiotows]
przebudowy.

25, Ninigjsze warnunki techniczne wazne g3 przez okras 12 miesiesy od dnig ich wydania,

LWAGA:
Whlianawea prayatepuigs do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA 5.4, zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standarddw w zakresie bezpieczaristwa i kentroli dostapu w zakresie:
v, - uzgodninia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnia 2 obowiazujgeymi preepizami prawa wilasznie pod nadzaram wisdcicielskim za
strony OPL,
- pZnaczania miggca prowadzeania prac tablicy informacying,

TOM 2, Czes$¢ 4.1, Branza — Teletechniczna
strona 22
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Nie przestrzeganie powyzszego moke narazié wykonawes na sankcle finansowe o kKidrych mowa w punkcia 16.

Srczegdhowy sposdb postepowania dla powyiszych wymagar zostal zapisany:
- wp. 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkdw Techiniczrnyeh

araz

- Na stronie waw.orange. pliwniosekonadzor.

Z powarariem '

Zalgcznid = 1. Oéwiadczana Irevestara - 1521
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Oswiadezenie Inwestora
okreslajace warunkl realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

Zhozone wdniu: .....oooiiei ] L
A N IS =S i e S
a sz;!alnuécl Gospodarczej; REGON pleP jmdenqnlnfarmac{r
zgodnie z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP | REGON stanowigcymi zalgcznik nr 1
do ninigjszege Oswiadczenia, zwanym dale] Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujgcej tresci

Przadmiotem _r::ﬂwiadqzeniq jest wskazanie warunkdw realizacji przez Inwestora przabudowy —
zal:rlezpue:zama (rozwigzania kolizji ) istniejacej infrastruktury telekomunikacyinej OPL w zwigzku z
PrOJEREOWENEL ..oevet it se e e e e s e ee e

...........................................................................................................

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w Oéwiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
vresnanannenss WATUNKAMI SCRNICZNYMI ZNEK. ..o, Htdrych kopia
stanowi zatacznik 2 do niniejszego O4wiadczenia

52

Inwest_ﬂr qéwiadcza. ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, whasnym
staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystas z

pomocy osob trzecich — Wykonawey.
&3

Koardynatorem W zakresie realizacji chowigzkdw Inwastor Wy Znacza
. R |

§4

Inwestor przyjmuje do wiadom 0sci, za zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowia jej
ulepszenia w rozumieniu przepisow Kadeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od osab prawnych, a wynikajg jedynie z aktualnie abowigzujacych wymogdw technologicznych.

£5
1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z

przequuwg fnfrastruk?ur}r telekormunikacyjnej na zasadach ogdinych odpowiada Inwastor.
2. Za dzialania lub zaniechania Wykenawcy lnwestor ponosi odpowiedzialnose jak za wiasne

dziatania i zaniechania.

§6
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Crosi 41, _ PROJEKT WYKONAWCZY
zesc 4. d Przsbuc?owa tgromska wraz z si_ecia trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
0 skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — czes¢ kanalizacja Orange

Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robat  zwiazanych z  przebudowa infrastruktury
talekomunikacyjne] OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale

Inwestora, Wykonawey | OPL

57

Inwestor po zakonczeniu rabét zwrdci OPL przebudowang infrastrukturg telekomunikacyjna.
Inwestor najpdZniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takie dokumentacig
powykonawczg wraz 2 inwentaryzacja geodezyjng a takze kopia pozwolenia na budows.

Z czynnoscl przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,

Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawey | OPL.

L M-

58
1. Ninigjsze oswiadczenie nie rodzi zadnych zobowiazan finansowych dia OPL
2. Ig;fslor zrzeka sie w zwiazku z wykananymi rabotami wszelkich roszezen finansowych wobec
9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Qéwiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dia:
- Inwestora - 1egz.

- QOPL-2egz
§10

1. Integralng czesc ninigjszego oéwiadczenia stanowig nastgpujace zatgcaniki:

- Dokumenty farmalng -prawne Inwestora
- Warunki techniczne,

Imwastor

* Mlepotrzebne skreslic
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PROJEKT WYKONAWCZY S -
Czes¢ 4.1: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w c;iagu ul. MICkIe'V’VIC23 ?d rr;%stourgrljggemm g
* . .do skrzyzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — czes¢ kanalizacj

Orarge Polska 5.4,

Domana Hurt FROJEKT - INFRA S,z 0.0,
Dostarczanie | Serwis Lisfig, Ewidancia | Standardy IMfrastrakny al. Mepadleglodel 138/5
Dzied Ewidancjl i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiuree Byagoszer 02 - 554 Warszawa

Adras da korespondeng
ul. Wyzwolenia 70 71-510 Szeracin
htm:.-'f'.'.--.i.-.v.hurt-orangu.pl

Saczech, 24 stysmia 2016

Mumer pigma:  TODDWEIL-EZ 24 12-40051 7/TP
Temat: uzpodrianie dokumantacii projeklaves) budowlane i wvkonaweze] dla zadania WPresbudowa torowiska wrar 2 el
trakicying w clagu ul, Mickiswicza od magiu Akademickisgo do skrzyzowaria 7 ul, Brzozowskiego,*

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt, wPrzebudowa torowiska wraz 7 sieciz trakeying w ciggu ul. Mickiewicza
od mostu Akadamickiege do skrzyzowania 7 u, Brzozowskiego (wraz z Pregiazdarn)- credd kanalizacyina Orange"

Przebudewe / zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne| nalexy zrealizowad 2gadnie 2 vzgodnionym projektem,

Przynajmnie] na 14 dni przed planowarym Fozpoczeciem  robat, Ewiazanych z ingerancis w sied
telekomunikacyjna, Inwestar ma obowiazek pisemnia wystapic do ORANGE POLSKA 5.A., celem wyznaczenia
nadzaru nad Prowadzonymi robotarmi i ochroang sieci teletechniczng, Tryb i zasady zgioszenia dostgpne sa na
stronie; www.orange. pl'wniosekonadzar, Weer wniogkiu o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktdry jest
Umieszezony na ww, stronie, dotaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z maozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

ORANGE POLSKA 5.4,

Obstuga Techniczna Klienta w Szczecinle

Wydzial Utrzymanig Usiug i Infrastruktury

ul. Wyzwaolenia 70

71-510 szeczecin

e-mail; MJMUUiISzconrange@
Wykonywanie prac na siec ORANGE POLSKA 5.4, bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosei ORANGE
POLSKA 5.4 | bedzie zglaszane organom 4cigania.
Minigjsze uzgodnienie wazna jest przer okres 12 miesiecy od dnia jege wydania,

£ powazaniem

“range Polika Spo Akspina ¢ gk | s o WA e (D ey -Meeacalimakich 150, wpiass do Ryesi Persdsgisacds pivwadraseg) pross Sagd FAnonawy dis mst Ve srmey
A0 Wyt Gioapa s oy Kragesiga Papsativ Sadowiny pod rursersen DOOO0 58887 FEGOR MZ 100784, 1P 251 (1250005 2 prabrysymi oa cmbaiics igaiators. roblacdznnme Winzange T RIO07 072 ST potsh
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do skrzyZzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — cze$¢ kanalizacja Orange

Czes¢ 4.1: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego

Misjscomabs I

Jana: | I

Adres. zamioszhaniaiSiedziby firmye:

Whiinsok:
Frazg wpisad kod poSziowy minjsoownso polzie bedy prewadzone prace
: 1 sieci misdzane] = )
| | W¥yrpin s dnslermhyman 2o podmek kadk e
Zamawlalaey: Adrasat Wnios lu:
e | nazwiska/Magasa Ermy [ ]~
Drange Paolska

Drastarczanss | Serwis Lisiug
Vifydclal Utrzyirania Liskug i Infrastrusduny:

lica: J
ulica I_ ||'\r ]Il}tul I - Sucoech
Kl poczimeey Pl sormndd: ] Sl i e
S | | il Wyrwolenia 70
e kod pacztowy: 71510
hiifrier Ly deierawyinaimu infrarstrukdury®=* - . :Tvallwi sii
1 uliszenfiorange.com
""n‘ﬂ-&mmmdﬂm-rlmmalummm Eireatn $||'pp|'oilll,rrmtmfm - 48 J 91-‘81‘85-21
‘Osoba skiadajaca wiicsek® [oscba do omdakiu):
i || [razviska: | —I"
e +dB
kot 48 i
il E-mmail: | —I"
Nr peoiekiu budawlanago/Waranki Techniczzrs ar pisma 1
W praypads, gy range Paiska ke d I rgodnk
[paiein) w dniu p In placu b '.,." Lk M I 2 klarym B4y wikanywans prace, Zamawiajacy sob qzany Jiest preedua projpkl bud l
.
Tarein rozpoczeca prac; I:"H- I e
s
Temin proeswidywany Odbiceu kefcowegn; I_“ e [ e
Uhwaga: Oplaty zo naddr bedg Podvarane wilgcrnle za ESCZVWASY Gzas prowsdzeniy nadnon
Opis prac | e
J.u
Frace bedy prewadzons wirbie (rodzs) zamawianega Nadzor winddicietskisgo): [
PRl i Puony B bl pc ey r
Loafixacls prag P = i
"1nE Dink mdomne puitoemes Ul " e n | = :
it or clrisieh . — e
sld o adhde: uld s )
—— i oxdda: i :::

Padmiot, kidvy Budzie prowadzit prace Tplen il ny it Zarswninincy, Picint s, skeiritn, miehoocss bad pacdowy, ubin, e oy, L
hy a3 e eboy, Tel ontaldowyd:

Dare da wystawienla faktury VAT £a wylonanie Naduary wiasciciolsklege | Odbicr hoficowega:

Zamawiajacy I Pratnk i

Adms zamieszkariasindzag I

_I
_|-1

REcoM [

MIP [

cennikbam fwindepenia nadzom,

Lndad gire

" Daata 1ies Wkanek st

] Wazelkdsinformacie sq dostepne pod adresen:
I~ htlﬁ:fm.mﬂ{#mmt;ﬂ-dﬂ:hﬁmtrlldul’_\{.i.ﬁ“il
Zamavelajjcy zabowinzany et zawladomic Orange Polska o zmianie danych zawartych w ninlafazym Wniogku luiby Zalaczndicu)

Fameam : - :
SweaEcy afwisdoza, Te rapognad sie | akeapluje Tresd Fasad wiykomywania Odblong Rownge | Madzoey wiascicialskiega przez Omangs Palska 5.4
1 " WTRZ E

= I riu bldrego wyrksige.
[*! Witmagase wypsinsnke [l

- Py unioby apara ore o akiinis wriasiy

DEIZDol
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IV.CZESC RYSUNKOWA
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Czes¢ 4.1: Przebudowa torowiska wraz z siecig trakcyjng w ciggu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego
do skrzyZzowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem) — cze$¢ kanalizacja Orange

1. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
Orientacja Orientacja -
1.1-18 Plan sytuacyjny — lokalizacje kolizji 1:500
2 Profil zabezpieczenia kanalizacji teletechniczne;j 1:10
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