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Wykaz działek 

Nr 
działki: Obręb: Miejscowość: Powiat: Województwo 

250 dr 2069, Pogodno  Szczecin Szczeciński Zachodniopomorskie 

60/6 dr 2069, Pogodno  Szczecin Szczeciński Zachodniopomorskie 
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Dane ogólne: 

Nazwa inwestycji: Budowa linii WLZ do zasilania przystanków Poniatowskiego 1 i 
Poniatowskiego 2 
 
INWESTOR: 
GMINA MIASTO SZCZECIN 
pl. Armii Krajowej 1 
70-456 Szczecin 
 
Projektant – mgr inż. Tomasz Żak, upr. MAP/0053/POOE/09 
 
Adres inwestycji – Szczecin, ul. Mickiewicza, woj.: zachodniopomorskie, powiat : 
Sczecin, 
dz. 250, 60/6 obr. 2069. 
 
 
1.2. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem. 

• Mapa do celów  projektowych w skali 1:500. 

• Warunki przyłączenia do sieci  

• Przepisy techniczno-budowlane. 
 
1.3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji WLZ dla celów zasilania przystanków 
tramwajowych Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2.  
 
1.4. Wykaz zmian wprowadzanych do projektu budowlanego 

Do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją numer 993/17 z dnia 14.07.2017 

wprowadza się następujące zmiany: 

• Dodaje się linię WLZ zasilającą złącze zasilania przystanków poprowadzoną 

zgodnie z trasą zatwierdzoną protokołem ZUDP 264/2018  

• Do wykazu działek dodaje się działkę nr 60/6 obr 2069 

 

1.5. Istniejący stan zagospodarowania. 

Działki objęte inwestycją stanowią część pasa drogowego ulic Mickiewicza i Traugutta w 

Szczecinie. W rejonie inwestycji znajduje się linia tramwajowa, dwujezdniowa, 

dwupasowa droga – ul. Mickiewicza oraz media prowadzone w ulicy oraz chodnikach. 

Bezpośrednio z Inwestycją sąsiadują: 
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 - wodociąg D180 

 - gazociągi o średnicach od 150 do 250  

 - kable energetyczne w tym kable oświetleniowe, kable sygnalizacyjne, kable 

rozdzielcze 

 - linie telekomunikacyjne operatorów telekomunikacyjnych 

 

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektuje się ułożenie linii zasilającej od złącza numer 20323 do szafki zasilania 

przystanku. Lokalizacja szafki objęte jest osobną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 

993/17 z dnia 14.07.2017. 

Linia kablowa wykonana kable YKY 4x10mm2 zostanie ułożona metoda bezwykopową 

pod jezdnia ulicy Mickiewicza. Następnie liniak kablowa ułożona zostanie w  chodniku do 

istniejącego złącza 20323. 

Po zakończonych pracach teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 

 

1.7. Układ komunikacyjny. 

Z uwagi na charakter inwestycji nie ma potrzeby zapewnienia dojazdu do posesji. Na 

czas budowy dojazd stanowić będzie ulica Mickiewicza. Roboty związane z ułożeniem 

linii WLZ do zasilania przystanków prowadzone będą równolegle z przebudową 

torowiska objętą decyzją o pozwoleniu na budowę 993/17 z dnia 14.07.2017. 

 

1.8. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania: 

Długość linii kablowej:  22,5m 

Długość przejścia bezwykopowego pod ulicą: 11,8m 

 

1.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działek Inwestora: 250 oraz 

60/6 obr. 2069 Pogodno, Szczecin. 

Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń ani innego negatywnego wpływu na 

środowisko ponad normy określone  w przepisach. 

Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w sposobie zagospodarowania działek sąsiednich. 
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1.10. Informacje pozostałe: 

• Działki, na której projektuje się budowę nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Na 

działkach nie ma obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej. W przypadku 

dokonania odkryć śladów obiektów noszących znamiona zabytku, znaleziska lub 

wykopaliska archeologicznego należy przerwać roboty ziemne i niezwłocznie 

powiadomić stosowne służby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o znalezisku i 

stosować się do jego zaleceń. 

• Działki nie znajduje się na terenach górniczych, zatem nie określa się wpływu 

eksploatacji górniczej na działki. 

• Działki znajdują się poza granicą obszaru chronionego krajobrazu. 

 
1.11. Stan prawny 

Inwestor posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

wg załączonego oświadczenia.  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys E.1  Zasilanie przystanków Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2 1:500 
Rys E.2 Kopia załącznika mapowego do uzgodnienia ZUDP nr 264/2018 
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
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2.1. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1.1. Część ogólna 

2.1.1.1. Podstawa opracowania 

[1]. Umowa nr WGKIOŚ 732/2016 zawarta w dniu 26.08.2016r. pomiędzy Gminą Miasta 

Szczecin., a Konsorcjum Projekt-Infra Sp. z o.o. i Żak Tomasz WPT PROJEKT. 

[2]. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla wykonania dokumentacji projektowej 

zadania pod nazwą: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II”. 

[3]. Decyzja nr 19/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II” znak: WONS-

OŚ.4210.8.2016.AC.11 z dn. 09.11.2016r. 

[4]. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wykonana w grudniu 2016 r przez „GeoSat” 

Dwornik Usługi Geodezyjne, Wykonawca prac: Sebastian Borys Dwornik nr uprawnień 

16838. 

[5].  Dokumentacja geotechniczna określająca geotechniczne warunki gruntowo-wodne dla 

przebudowy torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnej na ul. Mickiewicza w Szczecinie 

opracowana w styczniu 2017r. przez Laboratorium Drogowe Szczecin.  

[6]. Wizja w terenie zespołu projektowego we wrześniu 2016r. 

[7]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364  

z późn. zmianami); 

[8]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,   

[9]. Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie;   

[10]. Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2002 r.  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych;   

[11]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

[12]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;  

[13]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami;  

[14]. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;  

[15]. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia;  
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[16]. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach; 

[17]. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach;    

[18]. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych; 

Rozporządzaniem ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym;  

[19]. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

[20]. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;   

[21]. Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

w sprawie ustalania geotechniczny warunków posadawiania obiektów budowlanych; 

[22]. Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta 

Szczecin;  

[23]. Warunkami technicznymi wydanymi przez użytkownika drogi oraz gestorów 

infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania;  

[24]. PN-K-92009 : 1998 – Komunikacja miejska. Skrajnia budowli. Wymagania. 

[25]. PN-K-92011 : 1998 – Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania 

[26]. PN-S-02204 : 1997 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

[27]. PN-S-02205 : 1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

[28]. Wytyczne techniczne dokumentacji projektowania budowy i utrzymania torów 

tramwajowych 1983r., wprowadzonymi przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska. Departament Komunikacji Miejskiej i Dróg. 

[29]. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1. 

[30]. Literatura fachowa 

[31]. Polska Norma PN-K-92002 „Komunikacja miejska – Sieć jezdna tramwajowa i     

trolejbusowa – Wymagania” 

[32]. Polska Norma PN-K-92020 „Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej – 
Terminologia”      
            

2.1.1.2. Cel opracowania 
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa 

torowiska tramwajowego warz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu 

Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (warz z przejazdem)”. Zadanie jest 

realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”. 

Niniejsze opracowanie obejmuje opracowanie projektu linii WLZ do zasilania przystanków 

Poniatowskiego 1 i 2. 
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2.1.2. Część formalno prawna 

2.1.2.1. Oświadczenie  

 

Projekt Budowlany – dla części 3 tj.: 

 

 „Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu 

Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (wraz z przejazdem)”.  

Budowa linii WLZ do zasilania przystanków Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod względem celu, któremu ma służyć.  

W przypadku powstania wątpliwości, czy niejasności, należy zwrócić się do autorów 

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 

 

Projektant: mgr inż. Tomasz Żak 

       (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

............................................    07.2018r. 

         (podpis)  (data) 

 

Sprawdzający: mgr inż. Wojciech Woszczyna 

       (imię i nazwisko) 

 

 

 

............................................    07.2018r. 

         (podpis)  (data) 
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2.1.2.2. Uprawnienia projektantów:  
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2.1.2.3. Zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa 
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2.1.2.4. Warunki techniczne i uzgodnienia 
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2.2. Część opisowa 

 

2.2.1. Stan istniejący 

Nawierzchnia torowiska na odcinku od ul. Brzozowskiego do mostu Akademickiego jest 

torowiskiem wydzielonym. Na przejazdach zabudowane są płytami prefabrykowanymi typu EPT, 

na części pokryte są warstwą asfaltu. Torowisko zbudowane jest z szyn S180 mocowana do 

podkładów żelbetowych na tłuczniu. Nawierzchnia torowiska wykazuje duży stopień zużycia. Tory 

wykazują deformacje zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.  

Sąsiadująca z torowiskiem jezdnia w ciągu ulicy Mickiewicza jest drogą dwupasową, 

dwujezdniową, klasy G. 

Na terenie inwestycji, na którym będą prowadzone roboty, nie znajdują się obiekty wpisane do 

rejestru zabytków wg. pisma nr Z.Arch.SZ.5152.222.2016.MS z 10.X.2016r. 

 

2.2.2. PRZYJĘTE OZNACZENIA 

Tory oznaczono dużymi literami i tak: 

− tor A - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku pętli Krzekowo. 

− tor B - tor przewidziany do prowadzenia ruchu tramwajowego w kierunku Centrum - mostu 

Akademickiego. 

 

2.2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych, jak i  nośności podtorza znajduje się w opinii 

geotechnicznej opracowanej przez firmę Laboratorium Drogowe Szczecin w styczniu 2017r. 

Ze względu na zakres inwestycji zgodnie z „Dziennikiem Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,” badany 

teren klasyfikuje się do prostych warunków gruntowych, a projektowana inwestycja  

do I kategorii geotechnicznej. 

Na odcinku od mostu Akademickiego do ul. Brzozowskiego wykonano punkty badawcze o nr 1 – 

10. Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na ulicy Mickiewicza wykonano 11 otworów 

badawczych, przewiercając warstwę konstrukcyjną drogi, torowiska oraz podłoże gruntowe  

do głębokości 6,0 m ppt.   

Podłoże budują głównie grunty niespoiste: piaski drobne i pylaste oraz podrzędnie piaski średnie 

grube i pospółki. Niekiedy zawierają one domieszki żwiru i kamieni. 
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Rodzime podłoże gruntowe jest średnio zagęszczone (ID ≈ 0,4 - 0,6) piaski drobne i pylaste oraz 

podrzędnie piaski średnie o grube oraz pospółki. W rejonie skrzyżowań z ulicami Traugutta  

i Poniatowskiego (otwór 6) , Grzegorza z Sanoka (otwór 7) oraz Konopnickiej (otwór 9) występują 

piaski gliniaste (IL ≈ 0,25 - 0,1). Grunty rodzime budujące podłoże są nośne. 

Nasypy budowlane w rejonie Mostu Akademickiego to zagęszczone i średnio zagęszczone piaski 

średnie. W dolnych partiach nasypu występują przewarstwienia piasków gliniastych i humusu 

(prawdopodobnie stary poziom gleby) oraz strefy cegieł. Duży udział w budowie podłoża mają 

również zasypki licznych sieci przebiegających pod torowiskiem. 

W trakcie prac (styczeń 2017 r.) wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze 

nr 11 na głębokości 5,6 m. Sączenia wód odnotowano w otworze nr 6 na głębokości 1,0 m. Na 

przeważającym obszarze podłoże budują grunty dobrze przepuszczalne. 

 

2.2.4. Istniejące instalacje  

Na obszarze inwestycji występują urządzenia oświetlenia ulicznego będące w gestii operatora 

ENEA Oświetlenie. W skład urządzeń oświetlenia ulicznego wchodzą słupy oświetleniowe wraz z 

oprawami oświetleniowymi, infrastruktura balowe oraz szafy sterownia i zasilania oświetlenia.  

Na obszarze inwestycji występują instalacje energetyczne zapewniające dostawę energii 

elektrycznej do budynków i urządzeń użyteczności publicznej takiej jak biletomaty, sygnalizacja. 

 

 
2.3. Stan projektowany 
 

2.3.1. Budowa  linii WLZ do zasilania przystanków Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 
2 

Dla potrzeb zasilania infrastruktury przystankowej na przystanku Poniatowskiego 1 i 

Poniatowskiego 2 projektuje się ułożenie linii kablowej zgodnie z wydanymi warunkami. Linia 

kablowa zostanie wykonana kablem YKY 4x10mm2. Linia kablowa zostanie ułożona w chodniku, 

oraz pod drogą.  

 

2.3.2. Układanie linii kablowej pod drogą. 

P{od ulicą Mickiewicza kabel zostanie ułożony w rurze osłonowej. Rura osłonowa ułożona 

zostanie metodą bezwykopową przy pomocy przewiertu sterowanego. Podczas wykonywania 

przewiertu należy uwzględnić wszystkie uwagi naniesnione w uzgodnieniach branżowych. 
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2.3.3. Prowadzenie prac ziemnych i montażowych w rejonie infrastruktury podziemnej 
ENEA 

Podczas prowadzenia prac ziemnych w rejonie występowania infrastruktury podziemnej ENEA 

należy prace te wykonywać w sposób nie powodujący uszkodzeń kabli. Zaleca się prowadzenie 

prac ziemnych ręcznie i pod nadzorem służb eksploatacyjnych Właściciela infrastruktury. 

Wszelkie uszkodzenia kabli podczas budowy Wykonawca robót budowlanych musi usunąć na 

własny koszt. 

2.3.4. Współrzędne trasy kablowej: 

 

Sieci elektroenergetyczne 

Przyłącze Poniatowskiego 

Nr X Y 

Z1 5467652.2800 5923340.0000 

Z2 5467652.9540 5923340.0769 

Z3 5467656.9170 5923338.4183 

Z4 5467661.6388 5923349.3274 

Z5 5467663.4734 5923348.4928 

Z6 5467663.9903 5923349.6651 

Z7 5467664.4649 5923349.8132 

Z8 5467664.9649 5923351.0635 

Z9 5467664.5200 5923351.2500 

 

2.3.5. Uwagi 

• Roboty będą realizowane z  zachowaniem wymogów Prawa Budowlanego i przepisów BHP. 

• Zaleca się prowadzenie robót ziemnych i fundamentowych pod nadzorem uprawnionego 

geologa lub geotechnika.  

• Roboty prowadzone w pobliżu tras kablowych wymagają uprzedniego wykonania przekopów 

kontrolnych. 

• Wykonawca na etapie realizacji robót budowlanych, wykona projekty tymczasowej organizacji 

ruchu. 

. 
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2.4. INFORMACJA BIOZ 

Obiekt:  Budowa linii WLZ zasilającej przystanki tramwajowe Poniatowskiego 1 i 

Poniatowskiego 2 w Szczecinie 

Inwestor: GMINA MIASTO SZCZECIN, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

Projektant: mgr inż. Tomasz Żak 

Upr. bud. nr MAP/0053/POOE/09 

 

1. Zakres robot 

• wykonanie przejścia kablowego metodą bezwykopową pod drogą ul. Mickiewicza 

w Szczecinie  

• wprowadzenia kabla zasilającego do złącza zasilania przystanków 

• wprowadzenie kabla zasilającego do złącza kablowego ENEA 

• montaż sieci trakcyjnej  

2. Wykaz istniejących obiektów 

• droga dwujezdniowa – ul. Mickiewicza w Szczecinie 

• torowisko tramwajowe dwutorowe wydzielone 

• infrastruktura podziemna w postaci linii energetycznych, 

telekomunikacyjnych 

• infrastruktura podziemna w postaci gazociągów, wodociągów i 

kanalizacji 

3. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie 

• istniejące linie elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napięcia 

• istniejąca i czynna linia tramwajowa 

• prace w sąsiedztwie ruchliwej ulicy 

4. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas robót 

• ruch pojazdów  

• wykopy ziemne 

• wyładunek materiałów i urządzeń z samochodów  

• prace przy czynnych urządzeniach elektrycznych 

5. Szkolenie dla pracowników przed rozpoczęciem robót 
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• Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  

• Zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Zapewnienie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas, 

wykonywania prac, przebywania, poruszania się w torach.  

• Zapewnienie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

obejmującego instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe, 

pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystąpieniem do pracy.  

• Określenie zasad stosowania przez pracowników  środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożenia.  

• Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.  

• Codziennie przed wejściem na roboty pracownicy powinni zostać przeszkoleni z 

zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy.  

• Pracownicy powinni zostać przeszkoleni z zakresu ochrony  środowiska i utylizacji 

odpadów powstających przy realizacji.  

• Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.  

• Pracownicy po wysłuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzić własnoręcznym 

podpisem.  

6. Zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy 

• Wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

• Miejsce wykonywania pracy zabezpieczyć zgodnie z przepisami 

• Narzędzi i urządzeń wymagających specjalnych kwalifikacji mogą używać jedynie 

osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu 

pracowników.  

• Narzędzi, maszyn i urządzeń używać jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i 

instrukcją użytkowania. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują 

cechy niespełnienia wymagań bezpieczeństwa.  

• Wykonywanie prac stwarzających zagrożenie utraty  życia lub zdrowia należy 

bezwzględnie przerwać w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia 
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nie jest możliwe, zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu 

wykonywania danej czynności.  

• W przypadku zauważenia wykonywania przez innego z pracowników prac 

stwarzających zagrożenie, pracownik który zauważa zagrożenie jest zobowiązany 

zgłosić to osobie sprawującej nadzór na budowie.  

• Pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające 

przed skutkami zagrożenia.  

• Sporządzić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych.  

• Zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez osoby kierujące.  

• Zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające.  

• Przeprowadzić instruktaż dla pracowników.  

• Wydzielić i oznakować teren, na którym będą prowadzone roboty szczególnie 

niebezpieczne.  

• Materiały niebezpieczne przechowywać w miejscach i opakowaniach odpowiednio 

oznakowanych i przeznaczonych do tego celu.  

• W przypadku wystąpienia zagrożenia opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą 

drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 

4. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Nie dotyczy projektowanego obiektu. 
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2.4.1. Część rysunkowa 

 
 

SPIS RYSUNKÓW 

 

Nr rysunku Tytuł rysunku Skala 

E.1 Zasilanie przystanków Poniatowskiego 1 i Poniatowskiego 2 1:500 

E.2 Przekrój przejścia pod drogą  -  

  

 
  


